



**Ózd Város Önkormányzata**

Ózd  
Városház tér 1.  
3600

Iktatószám: IKT-2018-605-11-00012551/0017

Ügyintéző: Kunos-Bikki Zsuzsa

Telefonszám: 46/513-724

**Janiczak Dávid**  
polgármester

**Ózdi Polgármesteri Hivatal**

Településfejlesztési

Csatorny

Érkezett: ..... 2019 ÁPR 26.

Érkeztető azonosító: ..... 8168

Iktatva: ..... 2019 ÁPR 29.

Ikt. szám: RLK-9/2019

Mell.: ..... Ügyintéző: Fu!

**Tárgy:** támogatási szerződés megküldése

**Tisztelt Polgármester Úr!**

Mellékleten megküldjük a **TOP-3.2.1-16-BO1-2018-00126** azonosító számú, mindkét fél által aláírt Támogatási Szerződés 1 példányát további szíves felhasználás végett.

Miskolc, 2019. április 23.

Tisztelettel:

Török László  
irodavezető



Pados Zoltán  
osztályvezető

Melléklet: 1 db támogatási szerződés

Iktatószám: IKT-2018-605-I1-00012551/0012  
Kedvezményezett neve: Ózd Város Önkormányzata  
Projekt címe: Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Ózdon  
Projekt azonosítószám: TOP-3.2.1-16-BO1-2018-00126

## Támogatási Szerződés

amely létrejött

egyrésről a **Pénzügyminisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága** (1051 Budapest, József nádor tér 2-4., mint támogató (a továbbiakban: **Támogató**) képviseletében eljáró **Magyar Államkincstár Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Igazgatósága**, mint közreműködő szervezet ( a továbbiakban: **Közreműködő Szervezet**)

Postacím: 3502 Miskolc, Pf. 122.  
Székhely: 1054 Budapest, Hold utca 4.  
Aláírásra jogosult képviselője: Zsolnai Gabriella igazgató, Török László irodavezető, Pados Zoltán osztályvezető  
Azonosító szám (törzs-szám): 237309, PIR törzsszám: 329970  
Adószám: 15329970-2-41

másrésről Ózd Város Önkormányzata, mint kedvezményezett (a továbbiakban: **Kedvezményezett**),

Postacím: 3600 Ózd, Városház tér 1.  
Székhely: 3600 Ózd, Városház tér 1.  
Azonosító szám (törzs-szám): 726489  
Adószám: 15726487-2-05  
Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül: 10027006-00343244-00000103  
Aláírásra jogosult képviselője: Janiczak Dávid polgármester

(Támogató és Kedvezményezett a továbbiakban együtt: **Szerződő Felek**) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

### 1. Előzmények

A Támogató a Terület és Településfejlesztési Operatív Program (a továbbiakban: TOP) keretén belül TOP-3.2.1-16 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése tárgyú felhívást tett közzé, melyre Kedvezményezett TOP-3.2.1-16-BO1-2018-00126 azonosító számon regisztrált, 2018.08.31. napon támogatási kérelmet nyújtott be a Szerződés mellékletét képező felhívás szerint, amelyet a Támogató 2018.12.17. napon kelt támogatói döntése szerint támogatásban részesített.

A felhíváson és a támogatási kérelmen túl a Szerződés mellékletét képezi, és a Szerződő Felekre kötelező érvényű minden olyan tanulmány, elemzés, hatósági engedély, műszaki terv és tartalom, nyilatkozat, beszerzési terv, társulási megállapodás és egyéb dokumentum, valamint ezek módosításai, amelyet a Kedvezményezett a támogatási kérelemmel együtt vagy a későbbiekben benyújtott, amelyek fizikai értelemben nem kerülnek csatolásra a Szerződéshez.

### 2. Szerződés tárgya

Az Előzményekben meghatározottak szerint Szerződő Felek az alábbi Szerződést kötik:

2.1. A Szerződés tárgya az Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Ózdon című és

TOP-3.2.1-16-BO1-2018-00126 azonosító számú, a támogatási kérelemben és annak mellékleteiben rögzített projekt (a továbbiakban: Projekt) elszámolható költségeinek az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában történő finanszírozása.

2.2. A Kedvezményezett vállalja, hogy a Projektet 3600 Ózd, Csépanyi út 117. hrsz.: 19087 alatt (Projekt fő helyszíne) megvalósítja, és azt – ha a Projekt esetében releváns – a fenntartási időszak alatt ugyanezen a helyen fenntartja, üzemelteti.  
A projekt megvalósításának helyszíneit a szerződés 10. melléklete tartalmazza.

A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kötelezi magát arra, hogy a Projektet a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, kellő alapossgal, hatékonysággal és gondossággal valósítja meg, illetve a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben [a továbbiakban: 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet] rögzített feltételek fennállása esetén az ott előírt módon a közbeszerzési eljárások lebonyolításába a Támogatót és a Miniszterelnökséget bevonja.

2.3. A Támogató vállalja, hogy a Projekt elszámolható költségeire az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból a támogató döntésnek és a Szerződésben foglaltaknak megfelelően vissza nem térítendő támogatást nyújt.

2.4. A Szerződés elválaszthatatlan részét képezi az „Általános Szerződési Feltételek az operatív programok keretében támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatási szerződésekhez” (a továbbiakban: ÁSZF), amely a [www.szechenyi2020.hu](http://www.szechenyi2020.hu) honlapon folyamatosan elérhető.

### **3. A Projekt megvalósításának időbeli ütemezése**

#### **3.1. A Projekt kezdete**

A Projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja: 2019. év 04. hó 01. nap.

#### **3.2. Költségek elszámolhatóságának kezdete**

A Projekt költségei elszámolhatóságának kezdő időpontját a felhívás határozza meg.  
A Projekt költségei elszámolhatóságának kezdő időpontja: 2014. év 01. hó 01. nap.

A Projekt keretében az ezt követően felmerült kiadásokat lehet elszámolni.

#### **3.3. A Projekt fizikai és pénzügyi befejezése**

##### **3.3.1 A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2020. év 12. hó 31. nap.**

A Projekt keretében a projekt fizikai befejezésének napjáig felmerült költségek számolhatók el. Az ezen időpontot követően keletkezett költségre támogatás nem folyósítható

##### **3.3.2 A záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje: 2020. év 12. hó 31. nap.**

A Projekt pénzügyi befejezésére, megvalósítására és lezárására vonatkozó rendelkezéseket az ÁSZF 14.1 pontja tartalmazza.

### **4. A Projekt összköltsége, elszámolható összköltsége, a támogatás forrása, összege**

#### **4.1. A Projekt összköltsége**

A Projekt összköltsége 345.969.368 Ft, azaz háromszáznegyvenötmillió-kilencszázhatvankilencezer-háromszázhatvannyolc forint.

#### **4.2. A Projekt elszámolható összköltsége**

A Projekt elszámolható bruttó összköltsége 345.969.368 Ft, azaz háromszáznegyvenötmillió-kilencszázhatvankilencezer-háromszázhatvannyolc forint.

A Projekt költségvetését a Szerződés 1. melléklete tartalmazza.

#### 4.3. A Projekthez felhasználásra kerülő források

A Projekthez felhasználására kerülő források részletes bontását a Szerződés 2. melléklete tartalmazza.

#### 4.4. A támogatás összege és intenzitása

A támogatás intenzitása a Projekt elszámolható összköltségének 100 %-a, de legfeljebb 345.969.368 Ft, azaz háromszáznegyvenötmillió-kilencszázhatvankilencezer-háromszázhatvannyolc forint.

Amennyiben az egyes tevékenységekre vonatkozóan a támogatási intenzitás eltér, költségelemenként az eltérő intenzitást a Szerződés melléklete tartalmazza.

#### 4.5. Támogatás igénylése

##### 4.5.1 A támogatási előleg összege és mértéke

Az előleg mértékére vonatkozó szabályokat a felhívás határozza meg.

Az igényelhető támogatási előleg mértéke az utófinanszírozású tevékenységekre jutó támogatási összeg legfeljebb 100 %-a.

Az igényelhető támogatási előleg legmagasabb összege 345.969.368 Ft, azaz háromszáznegyvenötmillió-kilencszázhatvankilencezer-háromszázhatvannyolc forint.

##### 4.5.2 Szakmai beszámoló és kifizetési igénylés

A Szerződés 3. melléklete szerinti mérföldkövek elérését követő 15 napon belül kötelező szakmai beszámolót benyújtani.

A projekt fizikai befejezéséhez kapcsolódó utolsó mérföldkő esetén a támogatási szerződésben meghatározott határidőn belül köteles a Kedvezményezett a kifizetési igénylésben beszámolni a projekt keretében felmerült és elszámolni kívánt költségekről.

A mérföldkövek elérését megelőzően az ÁSZF 3.4.1 pontja szerint lehetséges kifizetési igénylést benyújtani.

#### 4.6. Támogatás jogcíme

A 2014-2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X.10.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: jogcímrendelet) foglaltaknak megfelelően a jelen Szerződés alapján nyújtott támogatásból

345.969.368 Ft, azaz háromszáznegyvenötmillió-kilencszázhatvankilencezer-háromszázhatvannyolc forint nem minősül az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatásnak.

### 5. A Projekt műszaki-szakmai tartalma

A Kedvezményezett a Projektet a Szerződés mellékletében meghatározott műszaki-szakmai tartalom szerint valósítja meg.

A műszaki-szakmai tartalom nem teljesítése esetén a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 1. mellékletének 65.4. pontjában szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.



## 6. A Projekt megvalósításának mérföldkövei, indikátorai és műszaki-szakmai eredményei

A Kedvezményezett a Projektet a Szerződés 3. mellékletben meghatározott mérföldkövek szerint valósítja meg.

A Kedvezményezett a Projekt megvalósítása során a támogatást a Szerződés 5. mellékletben meghatározott indikátorok és műszaki-szakmai eredmények elérése érdekében jogosult és köteles felhasználni.

A Kedvezményezett az indikátorokat köteles teljesíteni. Az indikátorok nem teljesítése esetén a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 88. §-ban szabályozottnak megfelelően kell eljárni.

## 7. Biztosítékadási kötelezettség

A Kedvezményezett a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 84. § (1) bekezdés c) pontja alapján mentesül a biztosítéknyújtási kötelezettség alól.

## 8. Záró rendelkezések

8.1. A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kijelenti, hogy a Szerződés tartalmát, az ÁSZF-et, és a vonatkozó jogszabályokat, így különösen az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényt, a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendeletet és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletet ismeri és magára nézve kötelezőnek ismeri el, és tudomásul veszi, hogy a Szerződés, valamint az ÁSZF a vonatkozó jogszabályok módosításával, illetve új, a Szerződés és az ÁSZF szempontjából releváns jogszabályok hatálybalépésével minden külön intézkedés nélkül módosulnak.

8.2. A Szerződő Felek a Szerződés időtartamára kapcsolattartót jelölnek ki. A kapcsolattartó nevééről, postacíméről, telefon és telefax számáról és elektronikus levélcíméről a Szerződés aláírásával egyidejűleg, változás esetén pedig a változást követő 8 napon belül tájékoztatják egymást.

8.3. A Szerződés hatályba lépésének napja megegyezik a Szerződő Felek közül utolsóként aláíró aláírásának napjával. A Szerződés határozott időre jön létre, 2027. december 31-én, illetve amennyiben a fenntartási időszak végének dátuma ennél későbbi, úgy a fenntartás időszak végén hatályát veszti.

8.4. A Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar – ide értve a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényt is – és európai uniós jogszabályok rendelkezései az irányadók.

8.5. A Kedvezményezett képviselőjében aláíró személy(ek) kijelenti(k) és cégkivonatával/cégkivonatukkal, valamint aláírási címpéldányával/címpéldányukkal igazolja/igazolják, hogy társasági dokumentumai/alapító okirata alapján, a Szerződés bevezető részében feltüntetettek szerint jogosult(ak) a Kedvezményezett képviselőjére (és cégjegyzésére), továbbá ennek alapján a Szerződés megkötésére és aláírására. Aláíró képviselő(k) kijelenti(k) továbbá, hogy a testületi szervei(k) részéről a Szerződés megkötéséhez szükséges felhatalmazásokkal rendelkezik/rendelkeznek, tulajdonosai(k) a támogatási jogügyletet jóváhagyták és harmadik személyeknek nincs olyan jogosultsága, mely a Kedvezményezett részéről megakadályozná vagy bármiben korlátozná a Szerződés megkötését, és az abban foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítését.







Korrupció-ellenes záradék

A Kedvezményezett nem követhet el, nem engedélyezhet, illetve harmadik személyt nem jogosíthat fel olyan cselekményekre, amely a közelet tisztaságára vonatkozó, valamint a korrupció-ellenes jogszabályok megsértését eredményezi. A Kedvezményezett nem fogadhat el, nem ajánlhat fel és nem adhat az eljáró harmadik személynek ajándékot, illetve pénzbeli vagy nem pénzbeli juttatást.

A Szerződés 5 oldalon és 2 db eredeti példányban készült. A Szerződéshez csatolt 15 db melléklet, és a Szerződéshez fizikai értelemben nem csatolt, de a Szerződésben vagy az ÁSZF-ben hivatkozott mellékletek, továbbá a projekt adatlap és annak mellékletét képező valamennyi nyilatkozat, dokumentum a Szerződés elválaszthatatlan része.

Szerződő Felek a Szerződést elolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.

 <p>Ózd Város Önkormányzata Kedvezményezett</p> <p>P.H.</p> <p>Kelt: Ózd, 2019. év. . . hónap . . . napján.</p>	 <p>Magyar Állami Közreműködő Szervezet</p> <p>P.H.</p> <p>Kelt: Miskolc, 2019. év. . . hónap . . . napján.</p>
--	---

1. A Projekt költségvetése
2. A Projekt forrásai
3. A Projekt mérföldkövei
4. A Projekt műszaki-szakmai tartalma
5. A Projekt indikátorai és műszaki-szakmai eredmények
6. Biztosítékokra vonatkozó nyilatkozatok, szerződések, megállapodások
7. Konzorciumi együttműködési megállapodás
8. Közbeszerzési terv
9. Adatfeldolgozási megbízási szerződés - nem releváns
10. A megvalósítás helyszíne
11. Kötelezően előírt nyilvánosság biztosítását célzó tevékenységek
12. Kommunikációs terv
13. A Kedvezményezett nevében aláíró személy vagy személyek aláírás mintája
14. Nyilatkozat arról, hogy a tervezett költségeket, tevékenységenként, utófinanszírozás vagy szállítói finanszírozás keretében kívánja elszámolni
15. Egyéb, a projekthez tartozó alátámasztó dokumentum(ok)

*Handwritten signature*

## A projekt költségvetése

Támogatási szerződés száma: TOP-3.2.1-16-BO1-2018-00126  
 Kedvezményezett: Ózd Város Önkormányzata

Támogatást igénylő	Tevékenység neve	Költség kategória	Költség típus	Költség elem	Mennyiség	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységára jutó ÁFA (Ft)	Összköltség (Ft)
ÓZD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Önkormányzati tulajdonú épületek energiahatékonyság-központú fejlesztése, külső határoló szerkezetek korszerűsítése által	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Felújítás	1	172 463 900	46 565 253	219 029 153
ÓZD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése (A fő tevékenységeken kívül, az összes többi tevékenység esetén választandó kategória)	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Felújítás	1	16 339 200	4 411 584	20 750 784
ÓZD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése (A fő tevékenységeken kívül, az összes többi tevékenység esetén választandó kategória)	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Felújítás	1	17 998 200	4 859 514	22 857 714
ÓZD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fosszilis energiaforrástól alapú hőtermelő berendezések korszerűsítése, cseréje, és/vagy a kapcsolódó fűtési és HMV rendszerek korszerűsítése	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Felújítás	1	23 227 100	6 271 317	29 498 417
ÓZD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Maximum háztartási méretű kiserőmű (HIMKE) fotovoltaikus rendszer kialakítása saját villamosenergia-igény kielégítése céljából	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Felújítás	1	17 190 000	4 641 300	21 831 300
ÓZD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése (A fő tevékenységeken kívül, az összes többi tevékenység esetén választandó kategória)	Egységköltség alapon elszámolható költség	Átányalapu egységköltség	Közbeszerzési eljárás díja	1	200 000	0	200 000




ÓZD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése (A fő tevékenységeken kívül, az összes többi tevékenység esetén választandó kategória)	Projektelőkészítés költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Projektterv	1	4 881 890	1 318 110	6 200 000
ÓZD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése (A fő tevékenységeken kívül, az összes többi tevékenység esetén választandó kategória)	Projektelőkészítés költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Műszaki tervek, kiviteli és tendertervek és ezek hatósági díjának költségei	1	6 141 732	1 658 268	7 800 000
ÓZD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése (A fő tevékenységeken kívül, az összes többi tevékenység esetén választandó kategória)	Projektelőkészítés költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Épületenergetikai átvilágítás (amennyiben a Felhívás szerint szükséges)	1	1 968 504	531 496	2 500 000
ÓZD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése (A fő tevékenységeken kívül, az összes többi tevékenység esetén választandó kategória)	Projektelőkészítés költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Épületenergetikai tanúsítvány (Tanúsítási Kormányrendelet szerinti)	1	314 961	85 039	400 000
ÓZD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése (A fő tevékenységeken kívül, az összes többi tevékenység esetén választandó kategória)	Projektelőkészítés költségei	Közbeszerzési költségek	Közbeszerzési szakértő díja: közbeszerzési dokumentáció összeállítás, közbeszerzési tanácsadói tevékenység	1	2 362 205	637 795	3 000 000
ÓZD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése (A fő tevékenységeken kívül, az összes többi tevékenység esetén választandó kategória)	Projektmenedzsment költség	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	Munkabér	1	6 776 859	0	6 776 859
ÓZD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése (A fő tevékenységeken kívül, az összes többi tevékenység esetén választandó kategória)	Projektmenedzsment költség	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	Foglalkoztatást terhelő adók, járulékok	1	1 423 141	0	1 423 141
ÓZD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése (A fő tevékenységeken kívül, az összes többi tevékenység esetén választandó kategória)	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Képzéshez kapcsolódó költségek	Tananyag fejlesztése, kivitelezése	1	60 000	16 200	76 200

*[Handwritten signature]*



ÖZD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése (A fő tevékenységeken kívüli, az összes többi tevékenység esetén választandó kategória)	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Képzéshez kapcsolódó költségek	Képzés költsége résztvevőnként	1	40 000	10 800	50 800
ÖZD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése (A fő tevékenységeken kívüli, az összes többi tevékenység esetén választandó kategória)	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	1	295 276	79 724	375 000
ÖZD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése (A fő tevékenységeken kívüli, az összes többi tevékenység esetén választandó kategória)	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	1	2 519 685	680 315	3 200 000
<b>ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉG:</b>								
								<b>345 969 368</b>



Kelt: Miskolc, 2019. év *04.* hónap *16.* napján.



Kelt: Ózd, 2019. év *04.* hónap *16.* napján.

*Kovács*


**A projekt forrásai**

Támogatási szerződés száma: **TOP-3.2.1-16-BO1-2018-00126**  
 Kedvezményezett: **Ózd Város Önkormányzata**

<b>Források</b>	<b>(Ft)</b>
I. Saját forrás	0
I/1. a támogatást igénylő elszámolható hozzájárulása	0
I/2. partnerek hozzájárulása	0
I/3. bankhitel	0
I/4. egyéb, saját forrás kiegészítő támogatás	0
II. egyéb támogatás	0
III. a támogatási konstrukció keretében igényelt támogatás	345.969.368
Projekt elszámolható költsége	345.969.368
IV. a támogatást igénylő nem elszámolható hozzájárulása	0
<b>Projekt teljes költsége összesen</b>	<b>345.969.368</b>

.....  
 Ózd Város Önkormányzata  
 Kedvezményezett  
 P.H.  


Kelt: Ózd, 2019. év ... hónap ... napján.

.....  
 Közreműködő Szervezet  
 P.H.  


Kelt: Miskolc, 2019. év ... hónap ... napján.


*Handwritten signature*

**A projekt mérföldkövei**

Támogatási szerződés száma: TOP-3.2.1-16-BO1-2018-00126  
 Kedvezményezett: Ózd Város Önkormányzata

Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Megvalósítási tervezett eredmény leírása
1.	2019.05.31.	<p>Projekt tartalmi-műszaki előkészítése. Az első mérföldkő során készül el a kivitelezéshez szükséges tervdokumentáció.</p> <p><b>Támogatási feltételek:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Támogatás abban az esetben folyósítható az adott tevékenység megvalósítására, amennyiben a fejlesztéssel érintett ingatlanok tulajdoni viszonyai az ÁUF c. dokumentum 7. pontjában foglaltaknak megfelelnek, és a projekt szempontjából ennek megfelelően rendezett tulajdoni viszonyokat a támogatást igénylő biztosítja, és igazolja a támogatási kérelem benyújtásával egyidejűleg. A támogatási kérelemhez nem hiteles tulajdoni lap került benyújtásra, ezért szerződés-kötési feltétel a fejlesztéssel érintett ingatlanok 30 napnál nem régebbi, hiteles tulajdoni lapjának benyújtása.</li> <li>2. A Támogatást Igénylőnek szükséges felülvizsgálni a projekt kezdési és zárási dátumát, valamint a betervezett mérföldkövek elérési dátumát, és az átdolgozott ütemtervet a támogatási szerződés-kötésig benyújtani. Továbbá amennyiben releváns, benyújtani szükséges az átdolgozott időpontok szerint felülvizsgált monitoring mutató táblázatot is.</li> <li>3. Szükséges a rendelkezésre álló dokumentumok közötti összhang megteremtése, különös tekintettel az adatlapra, a projekt tervre és mellékletekben meghatározottakra, valamint az egyéb, benyújtandó és/vagy rendelkezésre bocsátott dokumentumokra. A végleges dokumentációnak összhangban kell lennie a felhívásban támasztott feltételekkel.</li> <li>4. A Támogatást Igénylőnek szükséges felülvizsgálni a projekt kezdési és zárási dátumát, valamint a betervezett mérföldkövek elérési dátumát, és az átdolgozott ütemtervet a támogatási szerződés-kötésig benyújtani. Továbbá amennyiben releváns, benyújtani szükséges az átdolgozott időpontok szerint felülvizsgált monitoring mutató táblázatot is.</li> <li>5. Az adatlapon a felhívás mellékleteként elérhető V5 verziószámú („Indikátor_szamitas_321_v5”) Excel táblában megjelenő módon és értékekkel szükséges a monitoring mutatókat rögzíteni a fenntartási időszakra vonatkozóan is.</li> <li>6. A támogatást igénylőnek vállalnia kell a Felhívás 3.4 és 3.6 pontjában meghatározott előírások teljesítését, különös tekintettel a felhívás 3.4.1.1/3) funkciók igazolására; a 3.4.1.1/3) II. pontjára, a 3.4.1.1/17), a 3.4.1.1/36), a 3.4.1.1/50), a 3.4.1.1/51), a 3.4.1.1/59) és 3.4.1.1/61) pontjaira, valamint a 3.4.1.2 fejezet valamennyi releváns alpontjára vonatkozóan (amennyiben azok relevánsak).</li> <li>7. Amennyiben szükséges, kérjük átdolgozni a Projekt Tervet, amelynek tartalmaznia kell azokat az információkat, amelyekből megállapítható:             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. a fejlesztés előtti és utáni állapot mért és számított energiafelhasználási adatai, a működési költségek, indikátorok, a megvalósítás ütemterve összhangban a szakmai mellékletekkel;</li> <li>b. TNM rendelet által definiált „költségoptimalizált”, vagy „közel nulla” szint elérésének vállalását, az azokhoz tartozó szöveges és számszaki adatok részletezésével;</li> </ol> </li> </ol>

*Handwritten signature*



Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Megvalósítási tervezett eredmény leírása
		c. fejlesztéssel elérhető fosszilis energia megtakarítást és ÜHG-csökkenést, valamint a mellékletekben rögzített ésvagy számitott releváns adatok kifejtését. 8. Be kell mutatni azokat a részletes műszaki számításokat és azok szöveges kiegészítését, valamint a hozzá tartozó gazdasági (pénzügyi) adatokat a mellékletekben csatolt számításokkal tartalmi és számszaki összhangban, amelyekből egyértelműen megállapítható az érintett fajlagos költségkörülatoknak való megfelelés, kiemelten az egységnyi ÜHG csökkenésre jutó előírt költségkörülatnak való megfelelést. Közbeszerzés lefolytatása: A kivitelezésre vonatkozó közbeszerzést a mérföldkő végéig lezárjuk és a kivitelezővel a szerződést megkötjük. Az egyéb szükséges beszerzéseket is lefolytatjuk (műszaki ellenőrzés).
2.	2019.07.15.	Kivitelezés 25% A kivitelezést négy szakaszra bontottuk fel (3-6 mérföldkövek). Minden egyes szakasz 4 hónapig tart. A kivitelezés teljes időtartama: 16 hónap. Ezzel párhuzamosan tervezzük költeni az egyéb, „soft” költségeket is. A 3. mérföldkő a kivitelezés 25%-os készültségét jelenti.
3.	2019.11.30.	Kivitelezés 50%: A kivitelezést négy szakaszra bontottuk fel (3-6 mérföldkövek). Minden egyes szakasz 4 hónapig tart. A kivitelezés teljes időtartama: 16 hónap. Ezzel párhuzamosan tervezzük költeni az egyéb, „soft” költségeket is. A 4. mérföldkő a kivitelezés 50%-os készültségét jelenti.
4.	2020.03.31.	Kivitelezés 75%: A kivitelezést négy szakaszra bontottuk fel (3-6 mérföldkövek). Minden egyes szakasz 4 hónapig tart. A kivitelezés teljes időtartama: 16 hónap. Ezzel párhuzamosan tervezzük költeni az egyéb, „soft” költségeket is. Az 5. mérföldkő a kivitelezés 75%-os készültségét jelenti.
5.	2020.07.31.	Kivitelezés 100% A kivitelezést négy szakaszra bontottuk fel (3-6 mérföldkövek). Minden egyes szakasz 4 hónapig tart. A kivitelezés teljes időtartama: 16 hónap. Ezzel párhuzamosan tervezzük költeni az egyéb, „soft” költségeket is. A 6. mérföldkő a kivitelezés 100%-os készültségét jelenti.
6.	2020.11.30.	A fejlesztéssel érintett létesítmények műszaki átadás-átvétele, műszaki ellenőr beszámolója, az új hiteles épületenergetikai tanúsítvány és a megvalósított állapotra vonatkozó tanúsítói/épületenergetikai szakértői/auditori nyilatkozat elkészülte. Fotódokumentáció és fejlesztés igazolások lezárása. Projekt zárás.
7.	2020.12.31.	



Kelt: Ózd, 2019. év ...16... hónap ...16... napján.



Kelt: Miskolc, 2019. év ...16... hónap ...16... napján.

## A projekt műszaki-szakmai tartalma és eredményei

Támogatási szerződés száma: TOP-3.2.1-16-BO1-2018-00126  
Kedvezményezett: Ózd Város Önkormányzata

A pályázat célja energetikai korszerűsítést eredményező beruházási projektek megvalósítása illetve projektarányos akadálymentesítés. A tervezett korszerűsítés elsődleges célja az épületek energiateljesítményének csökkentése. Az energetikai korszerűsítések elsődleges célja egy fenntartható környezet kialakítása a jövőben. Így elengedhetetlen minden olyan releváns beruházás amellyel csökkenteni lehet az üvegházhatású gázok kibocsátását. Egyik elsődleges cél a CO<sub>2</sub>, mint az egyik legjelentősebb üvegházhatású gáz, kibocsátásának csökkentése. Emellett a jól előirányzott energetikai korszerűsítésekkel nagy mértékben csökkenthetők a középületek fenntartási költségei is, valamint részét képezhetik egy időszerű, ütemezett felújításnak is. Az épületek állaga: A teherhordó szerkezeteken durva szerkezeti repedések valamint jelentős alakváltozások nem láthatóak. A nyílászárók az épület jelentős részén régi fa szerkezetű ablakok, a bejárati ajtók is fa szerkezetű nyílászárók. Összességében kijelenthető, hogy az épületnek alapvető szerkezeti problémái nincsenek, káros mozgásokra utaló jelek nem tapasztalhatók. Azonban a határoló szerkezetek energetikai szempontból rendkívül elavultak a mai elvárásoktól messze elmaradnak, a fal és földem szerkezet hőszigeteléstelen, a mai kor komfort és energetikai igényeket semmilyen szinten nem elégítik ki. Az energetikai korszerűsítés az alábbi épületekre terjed ki: Az energetikai Petőfi Sándor Általános Iskola főépülete, Petőfi Sándor Általános Iskola tornaterme, Petőfi Sándor Általános Iskola politechnika épülete, továbbá a Csépanyi Általános Iskola főépülete, Csépanyi Általános Iskola melléképülete. Tervezett energetikai korszerűsítés a Petőfi Sándor Általános Iskola főépülete Homlokzati 18 cm vastagságú hőszigetelés 0,04 W/m<sup>2</sup>K hővezetési tényezőjű hőszigetelő anyaggal. Zárófödém hőszigetelés: 24 cm vastagságú, 0,04 W/m<sup>2</sup>K hővezetési tényezőjű hőszigetelő anyaggal. Elavult nyílászárók cseréje, hőszigetelt üveg, U<sub>w</sub>= 1,15 W/m<sup>2</sup>K hőátbocsátási tényezővel. Secunder oldali korszerűsítés, helyiségenkénti szabályozás termosztatikus szelepekkel. 30 kVA-es fotovoltikus rendszer telepítése a tetőszerkezet dny.-i oldalára Tervezett energetikai korszerűsítés a Petőfi Sándor Általános Iskola tornaterme Homlokzati 18 cm vastagságú hőszigetelés 0,04 W/m<sup>2</sup>K hővezetési tényezőjű hőszigetelő anyaggal. Zárófödém hőszigetelés: 24 cm vastagságú, 0,04 W/m<sup>2</sup>K hővezetési tényezőjű hőszigetelő anyaggal. Elavult nyílászárók cseréje, hőszigetelt üveg, U<sub>w</sub>= 1,15 W/m<sup>2</sup>K hőátbocsátási tényezővel. Secunder oldali korszerűsítés, helyiségenkénti szabályozás termosztatikus szelepekkel. Tervezett energetikai korszerűsítés a Petőfi Sándor Általános Iskola politechnika épülete Homlokzati 18 cm vastagságú hőszigetelés 0,04 W/m<sup>2</sup>K hővezetési tényezőjű hőszigetelő anyaggal. Zárófödém ill. tetőszerkezet hőszigetelés: 24 cm vastagságú, 0,04 W/m<sup>2</sup>K hővezetési tényezőjű hőszigetelő anyaggal. Elavult nyílászárók cseréje, hőszigetelt üveg, U<sub>w</sub>= 1,15 W/m<sup>2</sup>K hőátbocsátási tényezővel.

Secunder oldali korszerűsítés, helyiségenkénti szabályozás termosztatikus szelepekkel. Tetőszerkezet korszerűsítése azbesztmentesítés keretében. Tervezett energetikai korszerűsítés a Csépanyi Általános Iskola főépület Homlokzati 18 cm vastagságú hőszigetelés 0,04 W/m<sup>2</sup>K hővezetési tényezőjű hőszigetelő anyaggal. Zárófödém hőszigetelés: 24 cm vastagságú, 0,04 W/m<sup>2</sup>K hővezetési tényezőjű hőszigetelő anyaggal. Árkádfödém hőszigetelés: 20 cm vastagságú, 0,04 W/m<sup>2</sup>K hővezetési tényezőjű hőszigetelő anyaggal. Elavult nyílászárók cseréje, hőszigetelt üveg, U<sub>w</sub>= 1,15 W/m<sup>2</sup>K hőátbocsátási tényezővel. Secunder oldali korszerűsítés, helyiségenkénti szabályozás termosztatikus szelepekkel. 8,2 kVA-es fotovoltikus rendszer telepítése a tetőszerkezet d.-i oldalára Tervezett energetikai korszerűsítés a Csépanyi Általános Iskola melléképülete: Homlokzati 18 cm vastagságú hőszigetelés 0,04 W/m<sup>2</sup>K hővezetési tényezőjű hőszigetelő anyaggal. Zárófödém hőszigetelés: 24 cm vastagságú, 0,04 W/m<sup>2</sup>K hővezetési tényezőjű hőszigetelő anyaggal. Pincéfödém hőszigetelés: 15 cm vastagságú, 0,04 W/m<sup>2</sup>K hővezetési tényezőjű hőszigetelő anyaggal. Elavult nyílászárók cseréje, hőszigetelt üveg, U<sub>w</sub>= 1,15 W/m<sup>2</sup>K hőátbocsátási tényezővel. Secunder oldali korszerűsítés, helyiségenkénti szabályozás termosztatikus szelepekkel. Tetőszerkezet korszerűsítése azbesztmentesítés keretében.



A fő tevékenységen kívül az alábbi tevékenységeket kívánjuk megvalósítani: műszaki tervek elkészítése, projektszintű akadálymentesítés a felhívásban foglalt követelmények szerint, képzés a felhívásban foglaltaknak megfelelően, kötelezően előírt nyilvánosság biztosítása, projektmenedzsment tevékenység a projekt megvalósítás időszakában, műszaki ellenőri szolgáltatás elvégzése, közbeszerzési eljárás lebonyolítása.

A fejlesztést követően az épületek energia- és költséghatékonyabb működést tudhat magáénak. Az eredmény nem számszerűsíthető, egyéb tulajdonsága: Külsőben is megújult, korszerű, energiahatékony középületek.

  
.....  
Ózd Város Önkormányzata  
Kedvezményezett  
P.H.  
Kelt: Ózd, 2019. év ..... hónap ..... napján.  




## A projekt indikátorai és műszaki-szakmai eredmények

Támogatási szerződés száma: TOP-3.2.1-16-BO1-2018-00126  
 Kedvezményezett: Ózd Város Önkormányzata

A Projektre vonatkozó output indikátor és elvárt célértéke:

Monitoring mutató megnevezése	Bázisérték dátuma	Bázisérték	Cél dátuma	Cél változás	Cél összváltozás	Cél kumulált
A megújuló energiaforrásból előállított energiameennyiség (GJ/év)			2020.12.31.	137,34	137,34	137,34
A megújuló energiaforrásból előállított energiameennyiség (GJ/év)			2021.12.31.	0	137,34	137,34
A megújuló energiaforrásból előállított energiameennyiség (GJ/év)			2022.12.31.	0	137,34	137,34
A megújuló energiaforrásból előállított energiameennyiség (GJ/év)			2023.12.31.	0	137,34	137,34
A megújuló energiaforrásból előállított energiameennyiség (GJ/év)			2024.12.31.	0	137,34	137,34
A megújuló energiaforrásból előállított energiameennyiség (GJ/év)			2025.12.31.	0	137,34	137,34
Energiahatékonyság: A középületek éves primerenergia-fogyasztásának csökkenése (kWh/év)			2020.12.31.	1027504,74	1027504,74	1027504,74
Energiahatékonyság: A középületek éves primerenergia-fogyasztásának csökkenése (kWh/év)			2021.12.31.	0	1027504,74	1027504,74
Energiahatékonyság: A középületek éves primerenergia-fogyasztásának csökkenése (kWh/év)			2022.12.31.	0	1027504,74	1027504,74
Energiahatékonyság: A középületek éves primerenergia-fogyasztásának csökkenése (kWh/év)			2023.12.31.	0	1027504,74	1027504,74
Energiahatékonyság: A középületek éves primerenergia-fogyasztásának csökkenése (kWh/év)			2024.12.31.	0	1027504,74	1027504,74
Energiahatékonyság: A középületek éves primerenergia-fogyasztásának csökkenése (kWh/év)			2025.12.31.	0	1027504,74	1027504,74
Energiahatékonysági fejlesztések által elért primer energia felhasználás csökkenés (GJ/év)			2020.12.31.	3355,67	3355,67	3355,67

Energiahatékonysági fejlesztések által elért primer energia felhasználás csökkenés (GJ/év)	2021.12.31.	0	3355,67	3355,67
Energiahatékonysági fejlesztések által elért primer energia felhasználás csökkenés (GJ/év)	2022.12.31.	0	3355,67	3355,67
Energiahatékonysági fejlesztések által elért primer energia felhasználás csökkenés (GJ/év)	2023.12.31.	0	3355,67	3355,67
Energiahatékonysági fejlesztések által elért primer energia felhasználás csökkenés (GJ/év)	2024.12.31.	0	3355,67	3355,67
Energiahatékonysági fejlesztések által elért primer energia felhasználás csökkenés (GJ/év)	2025.12.31.	0	3355,67	3355,67
Megújuló energiaforrások: A megújulóenergia-termelés további kapacitása (kW)	2020.12.31.	38,2	38,2	38,2
Megújuló energiaforrások: A megújulóenergia-termelés további kapacitása (kW)	2021.12.31.	0	38,2	38,2
Megújuló energiaforrások: A megújulóenergia-termelés további kapacitása (kW)	2022.12.31.	0	38,2	38,2
Megújuló energiaforrások: A megújulóenergia-termelés további kapacitása (kW)	2023.12.31.	0	38,2	38,2
Megújuló energiaforrások: A megújulóenergia-termelés további kapacitása (kW)	2024.12.31.	0	38,2	38,2
Megújuló energiaforrások: A megújulóenergia-termelés további kapacitása (kW)	2025.12.31.	0	38,2	38,2
Üvegházhatást okozó gázok csökkentése: az üvegházhatású gázok becslült éves csökkenése	2020.12.31.	285,17	285,17	285,17
Üvegházhatást okozó gázok csökkentése: az üvegházhatású gázok becslült éves csökkenése	2021.12.31.	0	285,17	285,17
Üvegházhatást okozó gázok csökkentése: az üvegházhatású gázok becslült éves csökkenése	2022.12.31.	0	285,17	285,17
Üvegházhatást okozó gázok csökkentése: az üvegházhatású gázok becslült éves csökkenése	2023.12.31.	0	285,17	285,17
Üvegházhatást okozó gázok csökkentése: az üvegházhatású gázok becslült éves csökkenése	2024.12.31.	0	285,17	285,17
Üvegházhatást okozó gázok csökkentése: az üvegházhatású gázok becslült éves csökkenése	2025.12.31.	0	285,17	285,17

A projektre vonatkozó műszaki-szakmai eredmények:

Mérföldkő sorszáma	Eredmény megnevezése	Eredmény leírása	Az eredmény számszerűsíthető célértéke	Eredmény számszerűsíthető célértékének mértékegysége	Az eredmény nem számszerűsíthető, egyéb tulajdonsága
6.	Öt épület épületenergetikai fejlesztése, megújuló energiával kombinálva.	A fejlesztést követően az épületek energia- és költségkímélőbb működést tudhat magáénak. Az eredmény nem számszerűsíthető, egyéb tulajdonsága: Külsőjében is megújult, korszerű, energiahatékony középületek.	Üvegházhatást okozó gázok csökkentése: az üvegházhatású gázok becsült éves csökkenése: 285,17	t/év	Az eredmény nem számszerűsíthető, egyéb tulajdonsága: Külsőjében is megújult, korszerű, energiahatékony középületek

  
 Ózd Város Önkormányzata  
 Kezeltbizottság  
 P.H.

Kelt: Ózd, 2019. év ..... hónap ..... napján. **16.**

  
 Magyar Állam  
 Köztisztviselők Szakszervezetének  
 Kézeltbizottságának  
 P.H.

Kelt: Miskolc, 2019. év ..... hónap ..... napján. **18.**

**Biztosítékokra vonatkozó nyilatkozatok, szerződések, megállapodások**



Alulírott Janiczak Dávid polgármester, mint a „TOP-3.2.1-16 „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” című felhívás keretében az „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Ózdon” című és TOP-3.2.1-16-BO1-2018-00126 azonosító számú támogatási kérelemben Ózd Város Önkormányzatának képviselőjére jogosult személye polgári és büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a hivatkozott támogatási kérelemmel összefüggésben a

**272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 84. § (1) bekezdésének c) pontja alapján Ózd Város Önkormányzata mentesül a biztosítéknyújtási kötelezettség alól.**

**Indoklás:**

84. § (1) alapján mentes a 83. § (1) bekezdése szerinti biztosítéknyújtási kötelezettség alól:

c) a helyi önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat, az önkormányzatok egyéb társulása, ha a támogatás teljes egészében önként vállalt helyi közügy megoldását vagy önkormányzati kötelező feladat ellátását szolgálja, továbbá, ha a fejlesztés tárgya vagy a fejlesztés eredményeként létrejövő vagyontárgy önkormányzati törzsvagyron, vagy azzá válik.

  
 -----  
 Ózd Város Önkormányzata  
 Kedvezményezett  
 P.H. 500  
 Kelt: Ózd, 2019. év ..... hónap ..... napján.  


*Handwritten signature*

**Konzorciumi együttműködési megállapodás  
Támogatásban részesített projekt megvalósítására**

***nem releváns***

*Handwritten signature*

Közbeszerzési terv

Támogatási szerződés száma: TOP-3.2.1-16-BO1-2018-00126  
 Kedvezményezett: Ózd Város Önkormányzata

Támogatást igénylő	Beszerezés tárgya	Becsült nettó érték	Közbeszerzési eljárás típusa	Megjegyzés
Ózd Város Önkormányzata	Építés	247.218.400	Nemzeti eljárás a Kbt. 115. § szerint	

.....  
 Ózd Város Önkormányzata  
 Kedvezményezett  
 P.H.  
  
 Kelt: Ózd, 2019. év ... hónap ... napján.

.....  
 Közreműködő Szervezet  
 P.H.  
  
 Kelt: Miskolc, 2019. év ... hónap ... napján.

*Handwritten signature*



**Adatfeldolgozási megbízási szerződés**



***nem releváns***

**A megvalósítás helyszínei**

Támogatási szerződés száma: TOP-3.2.1-16-BO1-2018-00126  
 Kedvezményezett: Ózd Város Önkormányzata

Sorszám	Megvalósítás helyszíne	Helyrajzi szám
1.	3600 Ózd, Csépanyi út 117.	19087
2.	3600 Ózd, Petőfi út 18-20.	1186
3.	3600 Ózd, Petőfi út 18.	1270

.....  
 Ózd Város Önkormányzata  
 Kedvezményezett  
 P.H.  
 Kelt: Ózd, 2019. év ..... hónap ..... napján.

*Handwritten signature in blue ink*

Kötelezően előírt nyilvánosság biztosítását célzó tevékenységek

A "Széchenyi 2020 Kedvezményezették tájékoztatási kötelezettségei útmutató és arculati kézikönyv"-ben foglaltaknak megfelelően, a nyilvánosság és a tájékoztatás biztosítása érdekében tervezett tevékenységek

Támogatási szerződés száma: TOP-3.2.1-16-BO1-2018-00126

Kedvezményezett: Ózd Város Önkormányzata

Szerződésben megítélt támogatási összeg\*: 345.969.368 Ft

Kiemelt jelentőségű projekt	1 Mrd Ft feletti támogatási összeg		
Infrastrukturális fejlesztés	150 millió Ft alatti		
	150-500 millió Ft	X	
	500 millió Ft feletti		
Egyéb fejlesztés (eszközbeszerzés, képzés, szoftverfejlesztés, bértámogatás, tanácsadás, stb.)	150 millió Ft alatti		
	150-500 millió Ft		
	500 millió Ft feletti		
Feladatok		Igen*	Nem*
A projekt előkészítő szakasza (1–3.)			
A projekt megvalósítási szakasza (4–8.)			
A projekt megvalósítását követő szakasz (9–13.)			
1	Kommunikációs terv készítése	X	
2	Nyomatott tájékoztatók (brosúrák, szórólapok, stb.) elkészítése és lakossági terjesztése		X
3	A kedvezményezett működő honlapján a projekthez kapcsolódó tájékoztató (esetleg aloldal) megjelenítése és folyamatos frissítése a projekt fizikai zárásáig	X	
4	Sajtóközlemény kiküldése a projekt indításáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése	X	
5	Sajtó nyilvános események szervezése (ünnepélyes eseményekhez, pl. alapkövetétel, egyes beruházási fázisok befejezése, átadások, képzés zárása, stb.)		X
6	A beruházás helyszínén „A”, „B” vagy „C” típusú tábla elkészítése és elhelyezése	X	
7	Médiamegjelenés vásárlása a projekthez kapcsolódóan		X
8	Kommunikációs célra alkalmas fotódokumentáció készítése	X	
9	Sajtó-nyilvános ünnepélyes projektátadó rendezvény szervezése		X
10	Sajtóközlemény kiküldése a projekt zárásáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése	X	
11	Eredménykommunikációs információs anyagok, kiadványok készítése		X
12	TÉRKÉPTÉR feltöltése a projekthez kapcsolódó tartalommal	X	
13	A beruházás helyszínén „D” típusú tábla elkészítése és elhelyezése	X	


Kelt: Ózd, 2019. év ...08... hó ...16... nap

Kedvezményezett cégszerű aláírása

\* a megfelelő esetében "X" jelölés szükséges

**Kommunikációs terv**

Alulírott Janiczak Dávid polgármester, mint a TOP-3.2.1-16 „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” című felhívás keretében az „**Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Ózdon**” című és **TOP-3.2.1-16-BO1-2018-00126** azonosító számú támogatási kérelemben **Ózd Város Önkormányzatának** képviselőjére jogosult személye polgári és büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy a hivatkozott támogatási kérelemmel összefüggésben a Részletes kommunikációs tervet az 1. mérföldkö eléréséig benyújtom a Közreműködő Szervezet felé.



Ózd Város Önkormányzata  
Kedvezményezett

P.H.


Kelt: Ózd, 2019. év ..... hónap ..... napján




**A Kedvezményezett nevében aláíró személy vagy személyek aláírás mintája**

Alulírott Janiczak Dávid polgármester, mint a TOP-3.2.1-16 „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” című felhívás keretében az „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Ózdon” című és TOP-3.2.1-16-BO1-2018-00126 azonosító számú támogatási kérelemben Ózd Város Önkormányzatának képviselőjére jogosult személye polgári és büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy a hivatkozott támogatási kérelemmel összefüggésben a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 77. § (1) bekezdésének a) pontja, valamint a felhívás alapján az aláírási jogosultságot igazoló dokumentumok benyújtására az alábbiak szerint kerül sor:

Támogatást igénylő	Képviselő neve	Aláírási címpéldány
Ózd Város Önkormányzata	Janiczak Dávid polgármester	272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 77. § (1) bek. a) pontja alapján nem releváns

.....  
  
 Ózd Város Önkormányzata  
 Kedvezményezett  
 P.H.  
 Kelt: Ózd, 2019. év ..... hónap ..... napján.

*Handwritten signature in blue ink*

**Nyilatkozat arról, hogy a tervezett költségeket, tevékenységenként, utófinanszírozás vagy szállítói finanszírozás keretében kívánja elszámolni**

Alulírott Janiczak Dávid polgármester, mint a TOP-3.2.1-16 „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” című felhívás keretében az „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Ózdon” című és TOP-3.2.1-16-BO1-2018-00126 azonosító számú támogatási kérelemben Ózd Város Önkormányzatának képviselőjére jogosult személye polgári és büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy a projekt keretében a hivatkozott pályázattal összefüggésben a költségeket tevékenységenként utófinanszírozással kívánjuk elszámolni.

.....  
Ózd Város Önkormányzata  
Kedvezményezett  
P.H.  
Kelt: Ózd, 2019. év ..... hónap 16 napján.

*Handwritten signature*



**Egyéb, a projekthez tartozó alátámasztó dokumentum (ok)**

- Csatolt nyilatkozat a támogatói döntésben szereplő feltételek teljesítéséről



NYILATKOZAT

a támogatói döntésben szereplő feltételek teljesítéséről

Alulírott Janiczak Dávid polgármester, mint a TOP-3.2.1-16 „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” című felhívás keretében az „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Ózdon” című és TOP-3.2.1-16-BO1-2018-00126 azonosító számú támogatási kérelemben Ózd Város Önkormányzatának képviselőjére jogosult személye, polgári és büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy a hivatkozott támogatási kérelemmel összefüggésben a támogatói döntésben szereplő alább felsorolt feltételeket az 1. szakmai beszámoló benyújtásával teljesítem:

1. Támogatás abban az esetben folyósítható az adott tevékenység megvalósítására, amennyiben a fejlesztéssel érintett ingatlanok tulajdoni viszonyai az ÁUF c. dokumentum 7. pontjában foglaltaknak megfelelnek, és a projekt szempontjából ennek megfelelően rendezett tulajdoni viszonyokat a támogatást igénylő biztosítja, és igazolja a támogatási kérelem benyújtásával egyidejűleg. A támogatási kérelemhez nem hiteles tulajdoni lap került benyújtásra, ezért szerződéskötési feltétel a fejlesztéssel érintett ingatlanok 30 napnál nem régebbi, hiteles tulajdoni lapjának benyújtása.
2. A Támogatást Igénylőnek szükséges felülvizsgálni a projekt kezdési és zárasi dátumát, valamint a betervezett mérföldkövek elérési dátumát, és az átdolgozott ütemtervet a támogatási szerződéskötésig benyújtani. Továbbá amennyiben releváns, benyújtani szükséges az átdolgozott időpontok szerint felülvizsgált monitoring mutató táblázatot is.
3. Szükséges a rendelkezésre álló dokumentumok közötti összhang megteremtése, különös tekintettel az adatlapra, a projekt tervre és mellékletekben meghatározottakra, valamint az egyéb, benyújtandó és/vagy rendelkezésre bocsátott dokumentumokra. A végleges dokumentációnak összhangban kell lennie a felhívásban támasztott feltételekkel.
4. A Támogatást Igénylőnek szükséges felülvizsgálni a projekt kezdési és zárasi dátumát, valamint a betervezett mérföldkövek elérési dátumát, és az átdolgozott ütemtervet a támogatási szerződéskötésig benyújtani. Továbbá amennyiben releváns, benyújtani szükséges az átdolgozott időpontok szerint felülvizsgált monitoring mutató táblázatot is.
5. Az adatlapon a felhívás mellékleteként elérhető V5 verziószámú („Indikator\_szamitas\_321\_v5”) Excel táblában megjelenő módon és értékekkel szükséges a monitoring mutatókat rögzíteni a fenntartási időszakra vonatkozóan is.
6. A támogatást igénylőnek vállalnia kell a Felhívás 3.4 és 3.6 pontjában meghatározott előírások teljesítését, különös tekintettel a felhívás 3.4.1.1/3) funkciók igazolására; a 3.4.1.1/3) II. pontjára, a 3.4.1.1/17), a 3.4.1.1/36), a 3.4.1.1/50), a 3.4.1.1/51), a 3.4.1.1/59) és 3.4.1.1/61) pontjaira, valamint a 3.4.1.2 fejezet valamennyi releváns alpontjára vonatkozóan (amennyiben azok relevánsak).
7. Amennyiben szükséges, kérjük átdolgozni a Projekt Tervet, amelynek tartalmaznia kell azokat az információkat, amelyekből megállapítható:
  - a. a fejlesztés előtti és utáni állapot mért és számított energiafelhasználási adatai, a működési költségek, indikátorok, a megvalósítás ütemterve összhangban a szakmai mellékletekkel;
  - b. TNM rendelet által definiált „költségoptimalizált”, vagy „közel nulla” szint elérésének vállalását, az azokhoz tartozó szöveges és számszaki adatok részletezésével;
  - c. fejlesztéssel elérhető fosszilis energia megtakarítást és ÜHG-csökkenést, valamint a mellékletekben rögzített és/vagy számított releváns adatok kifejtését.
8. Be kell mutatni azokat a részletes műszaki számításokat és azok szöveges kiegészítését, valamint a hozzá tartozó gazdasági (pénzügyi) adatokat a mellékletekben csatolt számításokkal tartalmi és számszaki összhangban, amelyekből egyértelműen megállapítható az érintett fajlagos költségkorlátoknak való megfelelés, kiemelten az egységnyi ÜHG csökkenésre jutó előírt költségkorlátnak való megfelelést.

Kelt: Ózd, 2019. év 09. hónap 16. napján

Ózd Város Önkormányzata  
Kedvezményezett

*Handwritten signature*