

Iktatószám: 14T-2017-605-11-00002326

Kedvezményezett neve: Ózd Város Önkormányzata

Projekt címe: Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése Ózd városában

Projekt azonosítószám: TOP-4.2.1-15-BO1-2016-00011

## Támogatási Szerződés

amely létrejött

egyrészt a Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatóság (1051 Budapest, József nádor tér 2-4.), mint támogató (a továbbiakban: **Támogató**) képviseletében eljáró Magyar Államkincstár Borsod-Abaúj- Zemplén Megyei Igazgatósága

Postacím: 3502 Miskolc, Pf. 122.

Székhely: 1051 Budapest, Hold utca 4.

Aláírási jogosult képviselője: Török László irodavezető, Pados Zoltán osztályvezető

Azonosító szám (törzs-szám): 237309, PIR törzsszám: 329970

Adószám: 15329970-2-41

másrészt Ózd Város Önkormányzata, mint kedvezményezett (a továbbiakban: **Kedvezményezett**),

Postacím: 3600 Ózd, Városház tér 1.

Székhely: 3600 Ózd, Városház tér 1.

Azonosító szám (törzs-szám): 726489

Adószám: 15726487-2-05

Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül: 11734121-15350088-10820005

Aláírási jogosult képviselője: Janiczak Dávid polgármester

(Támogató és Kedvezményezett a továbbiakban együtt: **Szerződő Felek**) között az alúlrótt helyen és napon az alábbi feltételekkel.

### 1. Előzmények

A Támogató a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (a továbbiakban: **TOP**) keretén belül TOP-4.2.1-15 Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése tárgyú felhívást tett közzé, melyre Kedvezményezett TOP-4.2.1-15-BO1-2016-00011 azonosító számon regisztrált, 2016.04.29. napon befogadott támogatási kérelmet nyújtott be, a Szerződés mellékletét képező felhívás szerint, amelyet a Támogató 2017.05.16. napon kelt támogatási döntés szerint támogatásban részesített. A Támogató döntése alapján Kedvezményezett vissza nem térítendő támogatásban részesül.

A felhíváson és a támogatási kérelmen túl a Szerződés mellékletét képezi, és a Szerződő Felekre kötelező érvényű minden olyan tanulmány, elemzés, hatósági engedély, műszaki terv és tartalom, nyilatkozat, beszerzési terv, társulási megállapodás és egyéb dokumentum, valamint ezek módosításai, amelyet a Kedvezményezett a támogatási kérelemmel együtt vagy a későbbiekben benyújtott, akkor is, ha azok fizikai értelemben nem kerülnek csatolásra a Szerződéshez.

## 2. Szerződés tárgya

Az Előzményekben meghatározottak szerint Szerződő Felek az alábbi Szerződést kötik:

2.1. A Szerződés tárgya a „**Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése Ózd városában**” című és **TOP-4.2.1-15-BO1-2016-00011** azonosító számú, a támogatási kérelemben és annak mellékleteiben rögzített projekt (a továbbiakban: **Projekt**) elszámolható költségeinek az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában történő finanszírozása.

2.2. A Kedvezményezett vállalja, hogy a **Projektet 3600 Ózd, Petőfi út 10. helyrajzi szám: 1266** alatt (Projekt fő helyszíne) megvalósítja, és azt – ha a Projekt esetében releváns – a fenntartási időszak alatt ugyanezen a helyen fenntartja, üzemelteti.

A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kötelezi magát arra, hogy a Projektet a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, kellő alapossgggal, hatékonysággal és gondossággal valósítja meg, illetve a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben [a továbbiakban: 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet] rögzített feltételek fennállása esetén az ott előírt módon a közbeszerzési eljárások lebonyolításába a Támogatót és a Miniszterelnökséget bevonja.

2.3. A Támogató vállalja, hogy a **Projekt** elszámolható költségeire az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból a támogató döntésnek és a Szerződésben foglaltaknak megfelelően vissza nem térítendő támogatást nyújt.

2.4. A Szerződés elválaszthatatlan részét képezi az „Általános Szerződési Feltételek az operatív programok keretében támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatási szerződésekhez” (a továbbiakban: **ÁSZF**), amely a [www.szechenyi2020.hu](http://www.szechenyi2020.hu) honlapon folyamatosan elérhető.

## 3. A Projekt megvalósításának időbeli ütemezése

### 3.1. A Projekt kezdete

A Projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja: 2017. év 07. hó 01. nap.

### 3.2. Költségek elszámolhatóságának kezdete

A Projekt költségei elszámolhatóságának kezdő időpontját a felhívás határozza meg.

A Projekt keretében az ezt követően felmerült kiadásokat lehet elszámolni.

### 3.3. A Projekt fizikai és pénzügyi befejezése

#### 3.3.1 A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2018. év 12. hó 31. nap.

A Projekt keretében a projekt fizikai befejezésének napjáig felmerült költségek számolhatók el. Az ezen időpontot követően keletkezett költségre támogatás nem folyósítható.

#### 3.3.2 A záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje: 2019. év 03. hó 31. nap.

A Projekt pénzügyi befejezésére, megvalósítására és lezárására vonatkozó rendelkezéseket az ÁSZF 14.1 pontja tartalmazza.

#### 4. A Projekt összköltsége, elszámolható összköltsége, a támogatás forrása, összege

##### 4.1. A Projekt összköltsége

A Projekt összköltsége 90.864.538 Ft, azaz kilencvenmillió-nyolcszázhatvannégyezer-ötszázharmincnyolc forint.

##### 4.2. A Projekt elszámolható összköltsége

A Projekt elszámolható bruttó összköltsége 90.864.538 Ft, azaz kilencvenmillió-nyolcszázhatvannégyezer-ötszázharmincnyolc forint.

A Projekt költségvetését a Szerződés 1. melléklete tartalmazza.

##### 4.3. A Projekthez felhasználásra kerülő források

A Projekthez felhasználására kerülő források részletes bontását a Szerződés 2. melléklete tartalmazza.

##### 4.4. A támogatás összege és intenzitása

A támogatás intenzitása a Projekt elszámolható összköltségének 100 %-a, de legfeljebb 90.864.538 Ft, azaz kilencvenmillió-nyolcszázhatvannégyezer-ötszázharmincnyolc forint.

Amennyiben az egyes tevékenységekre vonatkozóan a támogatási intenzitás eltér, költségelemenként az eltérő intenzitást a Szerződés 1. melléklete tartalmazza.

##### 4.5. Támogatás igénylése

###### 4.5.1 A támogatási előleg összege és mértéke

Az igényelhető támogatási előleg mértéke az utófinanszírozású tevékenységekre jutó támogatási összeg legfeljebb 100 %-a.

Az igényelhető támogatási előleg legmagasabb összege 86.364.538 Ft, azaz nyolcvanhatmillió-háromszázhatvannégyezer-ötszázharmincnyolc forint.

###### 4.5.2 Kifizetési igénylés

A Szerződés 3. melléklete szerinti mérföldkövek elérését követő 15 napon belül kötelező szakmai beszámolót is tartalmazó kifizetési igénylést benyújtani. A projekt fizikai befejezéséhez kapcsolódó utolsó mérföldkő esetén a támogatási szerződésben meghatározott határidőn belül köteles a Kedvezményezett a kifizetési igénylésben beszámolni a projekt keretében felmerült és elszámolni kívánt költségekről.

A mérföldkövek elérését megelőzően az ÁSZF 3.4.1 pontja szerint lehetséges kifizetési igénylést benyújtani.

##### 4.6. Támogatás jogcíme

A 2014-2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X.10.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: jogcímrendelet) foglaltaknak megfelelően a jelen Szerződés alapján nyújtott támogatásból

90.864.538 Ft, azaz kilencvenmillió-nyolcszázhatvannégyezer-ötszázharmincnyolc forint **nem minősül** az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatásnak.

## 5. A Projekt műszaki-szakmai tartalma

A Kedvezményezett a Projektet a 4. mellékletben meghatározott műszaki-szakmai tartalom szerint valósítja meg.

A műszaki-szakmai tartalom nem teljesítése esetén a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 1. mellékletének 65.4 pontjában szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

## 6. A Projekt megvalósításának mérföldkövei, indikátorai és műszaki-szakmai eredményei

A Kedvezményezett a Projektet a 3. mellékletben meghatározott mérföldkövek szerint valósítja meg.

A Kedvezményezett a Projekt megvalósítása során a támogatást az 5. mellékletben meghatározott indikátorok és műszaki-szakmai eredmények elérése érdekében jogosult és köteles felhasználni.

A Kedvezményezett az indikátorokat köteles teljesíteni. Az indikátorok nem teljesítése esetén a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 88. §-ban szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

## 7. Biztosítékadási kötelezettség

Amennyiben a Kedvezményezett a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 84. §-a alapján nem mentesül a biztosítéknyújtási kötelezettség alól, úgy a Szerződés 6. mellékletében foglaltak szerinti biztosítéko(ka)t nyújtja.

A(z) 6. melléklet az ÁSZF-ben, a felhívásban, valamint a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendeletben foglalt szabályok szerinti, szabályszerű benyújtástól válik a Szerződés részévé.

## 8. Egyéb rendelkezések

## 9. Záró rendelkezések

9.1. A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kijelenti, hogy a Szerződés tartalmát, az ÁSZF-et, és a vonatkozó jogszabályokat, így különösen az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényt, a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendeletet és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletet ismeri és magára nézve kötelezőnek ismeri el, és tudomásul veszi, hogy a Szerződés, valamint az ÁSZF a vonatkozó jogszabályok módosításával, illetve új, a Szerződés és az ÁSZF szempontjából releváns jogszabályok hatálybalépésével minden külön intézkedés nélkül módosulnak.

9.2. A Szerződő Felek a Szerződés időtartamára kapcsolattartót jelölnek ki. A kapcsolattartó nevééről, postacíméről, telefon és telefax számáról és elektronikus levélcíméről a Szerződés aláírásával egyidejűleg, változás esetén pedig a változást követő 8 napon belül tájékoztatják egymást.

9.3. A Szerződés hatálybalépésének napja megegyezik a Szerződő Felek közül utolsóként aláíró aláírásának napjával. A Szerződés határozott időre jön létre, 2027. december 31-én, illetve amennyiben a fenntartási időszak végének dátuma ennél későbbi, úgy a fenntartás időszak végén hatályát veszti.

9.4. A Kedvezményezett kijelenti, hogy – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásainak megfelelően – a projektadatlapon feltüntetett projektfelelős, a projektadatlapon és mellékleteiben feltüntetett más személyek, illetve a Projekt megvalósításában résztvevő személyek, valamint a beszámolás, a szabálytalansági eljárás és az ellenőrzési tevékenység során átadott dokumentumokban feltüntetett személyes adataiknak a Támogató és a Miniszterelnökség által történő kezeléséhez (ideértve ezen adatok felvételét, tárolását, nyilvánosságra hozatalát, statisztikai módszerekkel történő feldolgozását is) kifejezetten hozzájárultak. Ennek alapján a Kedvezményezett szavatol azért, hogy ezen személyes adatok fentieknek megfelelő kezelése az érintettek hozzájárulásával történik.

9.5. A Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar – ide értve a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényt is – és európai uniós jogszabályok rendelkezései az irányadók.



9.6. A Kedvezményezett képviseletében aláíró személy(ek) kijelenti(k) és cégkivonatával/cégkivonatukkal, valamint aláírási címpéldányával/címpéldányukkal igazolja/igazolják, hogy társasági dokumentumai/alapító okirata alapján, a Szerződés bevezető részében feltüntetettek szerint jogosult(ak) a Kedvezményezett képviseletére (és cégjegyzésére), továbbá ennek alapján a Szerződés megkötésére és aláírására. Aláíró képviselő(k) kijelenti(k) továbbá, hogy a testületi szervei(k) részéről a Szerződés megkötéséhez szükséges felhatalmazásokkal rendelkezik/rendelkeznek, tulajdonosai(k) a támogatási jogügyletet jóváhagyták és harmadik személyeknek nincs olyan jogosultsága, mely a Kedvezményezett részéről megakadályozná vagy bármiben korlátozná a Szerződés megkötését, és az abban foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítését.



#### Korrupció-ellenes záradék

A Kedvezményezett nem követhet el, nem engedélyezhet, illetve harmadik személyt nem jogosíthat fel olyan cselekményekre, amely a közélet tisztaságára vonatkozó, valamint a korrupció-ellenes jogszabályok megsértését eredményezi. A Kedvezményezett nem fogadhat el, nem ajánlhat fel és nem adhat az eljáró harmadik személynek ajándékot, illetve pénzbeli vagy nem pénzbeli juttatást.

A Szerződés 5 oldalon és 2 db eredeti példányban készült. A Szerződéshez csatolt 14 db melléklet, és a Szerződéshez fizikai értelemben nem csatolt, de a Szerződésben vagy az ÁSZF-ben hivatkozott mellékletek, továbbá a projektadatlap és annak mellékletét képező valamennyi nyilatkozat, dokumentum a Szerződés elválaszthatatlan része.

Szerződő Felek a Szerződést átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.

  
.....  
Kedvezményezett  
P.H.  
  
Kelt 02....., 2017. év június. hónap 8. napján.

  
.....  
Támogató  
P.H.  
  
Kelt Miskolc, 2017. év ..... hónap ... napján.

#### **Mellékletek:**

1. melléklet- A Projekt költségvetése
2. melléklet - A Projekt forrásai
3. melléklet – A Projekt mérföldkövei
4. melléklet - A Projekt műszaki-szakmai tartalma és eredményei
5. melléklet - A Projekt indikátorai
6. melléklet - Biztosítékokra vonatkozó nyilatkozatok, szerződések, megállapodások
7. melléklet - Konzorciumi együttműködési megállapodás
8. melléklet - Közbeszerzési terv
9. melléklet - Rövid összefoglalás a projektről
10. melléklet – Projekt helyszíne
11. melléklet- Kommunikációs terv
12. melléklet – Konzorciumi tagok esetében (amennyiben korábban nem került benyújtásra): aláírási címpéldány/aláírás minta, valamint amennyiben delegált jog, az aláírási jogosultságot igazoló dokumentum
13. melléklet – Nyilatkozat arról, hogy a tervezett költségeket, tevékenységenként, utófinanszírozás vagy szállítói finanszírozás keretében kívánja elszámolni
14. melléklet – Egyéb a projekthez tartozó alátámasztó dokumentum (ok)

### A PROJEKT KÖLTSÉGVETÉSE

Támogatási szerződés száma: TOP-4.2.1-15-BO1-2016-00011

Kedvezményezett: Ózd Város Önkormányzata

Támogatást igénylő	Költségkategória	Költségtípus	Megnevezés	Mennyiség	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft)	Összesen (Ft)
Ózd Város Önkormányzata	Projektelőkészítés költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Műszaki tervek, kiviteli és tendertervek, ezek hatósági díjai	1	3.543.307	956.693	4.500.000
Ózd Város Önkormányzata	Projektelőkészítés költségei	Közbeszerzési költségek	Közbeszerzési szakértő díja, közbeszerzési dokumentáció összeállítása, közbeszerzési tanácsadói tevékenység	1	472.441	127.559	600.000
Ózd Város Önkormányzata	Beruháshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Felújítás	1	54.870.825	14.815.123	69.685.948
Ózd Város Önkormányzata	Beruháshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés költségei	Bekerülési érték	1	6.282.354	1.696.236	7.978.590

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

Ózd Város Önkormányzata	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	1	354.331	95.669	450.000	
Ózd Város Önkormányzata	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	1	708.662	191.338	900.000	
Ózd Város Önkormányzata	Projektmenedzs- ment költség	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	Foglalkoztatást terhelő adók, járulékok	1	478.346	0	478.346	
Ózd Város Önkormányzata	Projektmenedzs- ment költség	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	Munkabér	1	1.771.654	0	1.771.654	
Ózd Város Önkormányzata	Tartalék	Tartalék	Tartalék	1	3.543.307	956.693	4.500.000	
<b>ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSEGEK:</b>							<b>90.864.538</b>	

  
 Ózd Város Önkormányzata  
 Kormányzó  
 P.H.

  
 Támogató  
 P.H.

*Babuzi*


Kelt Ózd....., 2017. év ..... hónap 8. napján. Kelt Miskolc, 2017. év ..... hónap .... napján.

*Handwritten signature*

**A PROJEKT FORRÁSAI**

Támogatási szerződés száma: TOP-4.2.1-15-BO1-2016-00011  
 Kedvezményezett: Ózd Város Önkormányzata

Források	(Ft)
A támogatási konstrukció keretében igényelt támogatás:	90.864.538
<b>Összesen</b>	<b>90.864.538</b>


  
 -----  
 Ózd Város Önkormányzata  
 Kedvezményezett

*Balás*

P.H.

Kelt Ózd, 2017. év *április* hónap *8* napján.



  
 -----  
 Támogató  
 P.H. 2/1

Kelt Miskolc, 2017. év ..... hónap ... napján.





**A PROJEKT MÉRFÖLDKÖVEI**

Támogatási szerződés száma: TOP-4.2.1-15-BO1-2016-00011  
 Kedvezményezett: Ózd Város Önkormányzata

Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Megvalósítani tervezett eredmény leírása
1.	2017.11.30.	<p>A projekt tartalmi, műszaki előkészítése: tervező kiválasztása, szerződés aláírása, engedélyes tervek elkészítése, engedélyeztetési eljárás lefolytatása. A közbeszerzési szakértő kiválasztása, szerződéskötés. A menedzsment tagjaival a szerződések, megállapodások megkötése, a műszaki ellenőr és a nyilvánosság biztosításával megbízott vállalkozás kiválasztása, szerződések megkötése. A menedzsment tagjai közreműködnek a projekt előkészítéséhez szükséges tevékenységek végrehajtásában.</p> <p><b>A támogatói döntésben szereplő feltételek - 3-5. pontok – teljesítése az alábbiak szerint:</b></p> <p>3. Az 1. mérföldkőig szükséges a Felhívás 5.6. és 5.7. pontjában megfogalmazott költségkorlátoknak való megfelelés, valamint az arányosítás alátámasztásának bemutatása.</p> <p>4. Az 1. mérföldkőig szükséges a Felhívás 3.2. pontjának való megfelelés bemutatása.</p> <p>5. A tájékoztatás, nyilvánosság biztosítás költségelem vonatkozásában a „Kommunikációs csomagok keretében elszámolható költségek felső korlátai” című dokumentumban szereplő feltételnek való megfelelés igazolása.</p>
2.	2018.02.28.	A kiviteli tervek, valamint a részletes tervezői költségvetés (melyek egyben tender tervek is) elkészítése, leegyeztetése.
3.	2018.05.31	A kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárás előkészítése, lefolytatása, melynek eredményeként a kivitelezővel vállalkozási szerződést kötünk. A mérföldkő keretében eleget kell tenni az ide tervezett tájékoztatási és nyilvánossági kötelezettségeknek. A fenti feladatok elvégzésében a menedzsment szervezet közreműködik, a szükséges dokumentumokat, jelentéseket határidőre elkészíti. Megvalósul az eszközbeszerzés keretén belül az Étkeztetési szolgáltatás ellátásához szükséges jármű beszerzési eljárás során történő beszerzése.
4.	2018.08.31.	A kivitelező megkezdi az ingatlanokra vonatkozó felújítási munkálatokat és a mérföldkő befejezéséig 50 %-os készültségi szintet ér el, melyről számlát nyújt be. A műszaki ellenőr ellenőrzi a felújítási munkálatokat. Arányban a kivitelezési munkákkal a műszaki ellenőr 50 %-os részszámla benyújtására jogosult. Az elszámolások benyújtásában, a jelentések elkészítésében a menedzsment folyamatosan végzi a feladatait.

5.	2018.10.31.	A kivitelezés 100 %-os készültségi szintet ér el. Ebben a mérföldkőben számoljuk el a műszaki ellenőr, nyilvánosság és a menedzsment szervezet fennmaradó költségeit is.
6.	2018.12.31.	Az időközben felmerült előre nem látható munkákra esetlegesen felhasználható tartalék összeg elszámolásának indokolása a lehívás benyújtása. A projekt zárásakor benyújtandó jelentések, elszámolások, beszámolók elkészítése, benyújtása.

.....  
 Ózd Város Önkormányzata  
 Kedvezményezett

Balázs P.H.

Kelt Ózd, 2017. év szeptember hónap 8. napján.



.....  
 Támogató

P.H.

Kelt Miskolc, 2017. év ..... hónap ... napján.



**A PROJEKT MŰSZAKI-SZAKMAI TARTALMA ÉS EREDMÉNYEI**

Támogatási szerződés száma: TOP-4.2.1-15-BO1-2016-00011  
Kedvezményezett: Ózd Város Önkormányzata

Mérföldkő sorszáma	Eredmény megnevezése	Eredmény leírása	Eredmény számszerűsíthető célértéke	Eredmény számszerűsíthető célértékének mértékegysége	Az eredmény nem számszerűsíthető, egyéb tulajdonsága
5.	A projekt megvalósítása során a Petőfi út 10. szám alatti épületben az ügyfélforgalom számára szolgáló épület, amíg a szomszédos Petőfi út 12. szám alatti épületben az itt dolgozók részére irodaépület kerül kialakításra. Az ügyfélfogadásra alkalmas szolgáló épület átalakítása során csökkentettük az irodák számát, azok funkciói az előírások szerint változnak és új helyiségcsoport kerül kialakításra nagyméretű, osztható csoportszobával, ahol közösségi foglalkozásokat lehet tartani. A Petőfi út 12. szám alatti épület iroda	A Család- és Gyermekjóléti Szolgálat Ózd, Petőfi út 10-12. számú ingatlanjain megvalósításra kerül a szolgáltató ügyfélforgalom számára nyitott szolgáló épület és a mellette lévő épületben irodaépület kialakítása. A Szociális Étkeztetésben 1 db szállító jármű cseréje valósul meg.	2	darab	A projekt végére a Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és a Szociális Étkeztetés fejlesztését valósítjuk meg. Ezzel 2 db szociális alapszolgáltatás infrastrukturális körülményei javulnak Ózd és az Ózdi Kistérség területén.



	<p>épületként fog funkcionálni. Ennek megfelelően ebben döntő részben csak irodák és ezekhez szükséges kiszolgáló helyiségek kerülnek kialakításra. Mindkét épületben teljes mértékű épületgépészeti, épületvillamossági átalakítás és korszerűsítés is megvalósul, és az ügyfélfogadásra alkalmas épületet is teljes körűen akadálymentesíteni fogjuk. Továbbá beszerzésre kerül a szociális étkeztetési szolgáltatás megfelelőbb színvonalú ellátása érdekében 1 db gépjármű.</p>			
--	---	--	--	--

*K. Balazs*

.....  
**Ózd Város Önkormányzata**  
**ÖKOFELVÁLLALATI KEDVEZMÉNYZET**  
 P.H.

.....  
  
 .....  
  
 .....  
**Miskolc Megyei Igazgatóság**  
**Támogató**  
 P.H.

Kelt Ózd ..... 2017. év június hónap 8. napján. Kelt Miskolc, 2017. év ..... hónap ... napján.



EUROPAI UNIÓ  
 Európai Strukturális  
 és Beruházási Alapok

BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

*Handwritten notes:*  
 2-lyl  
 Oba


**A PROJEKT INDIKÁTORAI**

Támogatási szerződés száma: TOP-4.2.1-15-BO1-2016-00011


Kedvezményezett: Ózd Város Önkormányzata

A Projektre vonatkozó output indikátor és elvárt célértéke:

Monitoring mutató megnevezése	Bázisérték dátuma	Bázisérték	Cél dátuma	Cél változás	Cél összváltozás	Cél kumulált
A fejlesztés révén létrejövő, megújuló szociális alapszolgáltatások száma	-	-	2018.12.31	2	2	2
A fejlesztés révén létrejövő, megújuló szociális alapszolgáltatások száma	-	-	2019.12.31	0	2	2
A fejlesztés révén létrejövő, megújuló szociális alapszolgáltatások száma	-	-	2020.12.31	0	2	2
A fejlesztés révén létrejövő, megújuló szociális alapszolgáltatások száma	-	-	2021.12.31	0	2	2
A fejlesztés révén létrejövő, megújuló szociális alapszolgáltatások száma	-	-	2022.12.31	0	2	2
A fejlesztés révén létrejövő, megújuló szociális alapszolgáltatások száma	-	-	2023.12.31	0	2	2

  
 Ózd Város Önkormányzata  
 Kedvezményezett  
 P.H.

Kelt Ózd, 2017. év június. hónap 8. napján.

  
 Támogató  
 P.H.

Kelt Miskolc, 2017. év ..... hónap ... napján.

*Handwritten signature*

**BIZTOSÍTÉKOKRA VONATKOZÓ NYILATKOZATOK, SZERZŐDÉSEK, MEGÁLLAPODÁSOK**

Alulírott Janiczak David polgármester, mint a „Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése” című felhívás keretében, „Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése Ózd városában” című és TOP-4.2.1-15-BO1-2016-00011 azonosító számú támogatási kérelemben Ózd Város Önkormányzatának képviselőjére jogosult személye, polgári és büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a hivatkozott támogatási kérelemmel összefüggésben a

**272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 84. § (1) bekezdésének c) pontja alapján Ózd Város Önkormányzat mentesül a biztosítéknyújtási kötelezettség alól.**


**Indoklás:**

84. § (1) alapján mentes a 83. § (1) bekezdése szerinti biztosítéknyújtási kötelezettség alól:

c) a helyi önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat, az önkormányzatok egyéb társulása, ha a támogatás teljes egészében önként vállalt helyi közügy megoldását vagy önkormányzati kötelező feladat ellátását szolgálja, továbbá, ha a fejlesztés tárgya vagy a fejlesztés eredményeként létrejövő vagyontárgy önkormányzati törzsvagyont, vagy azzá válik.

Kelt: Ózd....., 2017. év június hónap 8.....nap

.....  
 Ózd Város Önkormányzata  
 Kedvezményezett  
 P.H.  
*Bala*



**KONZORCIUMI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS**


**Nem releváns**

**KÖZBESZERZÉSI TERV**

Támogatási szerződés száma: TOP-4.2.1-15-BO1-2016-00011  
 Kedvezményezett: Ózd Város Önkormányzata

Támogatást igénylő	Beszerezés tárgya	Becsült nettó érték	Közbeszerzési eljárás típusa	Megjegyzés
Ózd Város Önkormányzata	Épületek felújítása, kivitelezés	54.870.825 Ft	Nemzeti eljárás Kbt. 115. § szerint	-

.....  
 Ózd Város Önkormányzata  
 Kedvezményezett



Kelt Ózd, 2017. év június hónap 8. napján.

.....  
 Támogató

P.H. 21

Kelt Miskolc, 2017. év ..... hónap ... napján.



2017. június 8.



## RÖVID ÖSSZEFOGLALÁS A PROJEKTRŐL

Járásszékhely településeken – mint amilyen Ózd is – család- és gyermekjóléti központot kell működtetni. A család- és gyermekjóléti központ ellátja a család- és gyermekjóléti szolgálat feladatait. Ózdon az Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Integrált Intézmény (a továbbiakban: Intézmény) szakmai egységként működik a Család- és Gyermekjóléti Központ. A városban a Család- és Gyermekjóléti Központ Család- és Gyermekjóléti Szolgálatánál (a továbbiakban: Szolgálat) a családsegítői státusz 19 fő. Ezen kívül 3 fő szociális asszisztens és 1 fő adminisztrátor segíti munkájukat. A Petőfi út 10. szám alatti épület állapota a szakmai munkát rendkívüli módon megnehezíti. A közösségfejlesztő programok szervezése, valamint egyéni és csoportos készségfejlesztés így nehézkes.

A problémák megoldása a Petőfi út 10. valamint 12. szám alatti, önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok átalakításával, felújításával lehetséges. A Petőfi út 10. szám alatt szükséges kialakítani egy ellátottak számára nyitva álló helységet, amely kielégíti a megemelkedett ügyfélforgalom igényeit, valamint alkalmas az ügyfél- és gyermekbarát, színvonalas ügyélfogadás megvalósítására. Ebben az épületben szükséges kialakítani két csoportszobát. A Petőfi út 12. szám alatti ingatlan jelenleg használaton kívül van. Az ingatlanban a családsegítők mindennapi adminisztrációs és szakmai munkájának elvégzésére szolgáló irodákat és kiszolgáló helységeket kell kialakítani.

A szolgáltatásnak jelenleg helyet adó épületben jelenleg 13 fő családsegítő, 3 fő szociális asszisztens, 1 fő adminisztrátor, 2 fő közfoglalkoztatott (szociális asszisztens, takarítónő) és 2 fő gépkocsivezető dolgozik.

A Petőfi út 10. szám alatti épület mindösszesen 134 m<sup>2</sup> alapterületű, melyben 9 iroda található. Ebből két iroda az ügyfelek fogadására, négy szemközti beszélgetésre lett kialakítva. Az irodák méretükből adódóan kettő, maximum három fő munkavégzésére alkalmasak, többségük 9-10 m<sup>2</sup> alapterületű. Az épület akadálymentesítése megoldott, azonban az akadálymentesített mosdó egyben a személyzeti mosdó is. Az ügyfelek számára egy mosdó áll rendelkezésre, az épületben nincs hely a jelenlegi formában női és férfi mosdó kialakítására. A jelenlegi közlekedő folyosó egyben az ügyfélváró is. A jelenlegi létszámmal a rendelkezésre álló 7 iroda megtelt, a meglévő irodákban további helyek felszabadítására nincs lehetőség. Szükséges továbbá csoportfoglalkozásokra, illetve közösségi programokra alkalmas helységek kialakítása annak érdekében, hogy a jogszabályban előírt feladatainknak maradéktalanul eleget tudjunk tenni.

A Petőfi út 10., valamint a Petőfi út 12. sz. alatti épületek terv szerinti felújítása mellett szükséges a két helyszínen végzett szakmai munka tárgyi feltételeinek biztosítása. A Petőfi út 10. sz. alatti épület a tervek szerint ellátottak számára nyitva álló helyiségként működik. Itt valósul meg az ügyélfogadás, tehát szükséges a kliensek várakozására alkalmas helység kialakítása. Az ügyfelekkel való négy szemközti beszélgetés a tervek szerint két helyiségben valósul meg. A klienseket érkezéskor 1 fő szociális asszisztens fogadja. Az épületben kialakításra kerül még egy nagyméretű csoportszoba, mely szükség esetén két részre választható. A Petőfi út 12. szám alatti épületben szükséges a fent leírt szakmai stáb munkavégzését szolgáló irodahelységek kialakítása. A projekt megvalósítása során Petőfi út 10. szám alatti épületben az ügyfélforgalom számára szolgálati épület, a szomszédos, Petőfi út 12. szám alatti épületben viszont csak dolgozók részére egy irodaépületben irodák kerülnek kialakításra.

A főbejárat továbbra is az utcafrontról fog nyílni, egy előlépcsőn keresztül közelíthető meg. Az épületben kialakításra kerül egy központi közlekedő, innen nyílik egy ügyfélváró és két ügyfelek fogadására alkalmas iroda, továbbá egy háttér iroda is. Az épület hátsó traktusában egy nagyméretű csoportszoba kap helyet, mely egy úgynevezett paravánfallal két részre is osztható. A felújítás során mindegyik nyílászáró kicserélődik, megvalósul a régiék bontása. A homlokzat teljes körű felújításban részesül. A padlóburkolatok teljes mértékű cseréje megvalósul, a hidegpadlós helyiségekben kerámia padlóburkolat kerül betervezésre, míg az irodákba nagyobb kopásállóságú szalagparketta. A Petőfi út 12. szám alatti épület iroda épületként fog funkcionálni. Ennek megfelelően döntő részben csak irodák kerülnek kialakításra. A bejáratnál egy nyitott-fedett terasz kerül kialakításra, mellyel elkerülhetők a korábban kialakított belső lépcsők. Az épület két külső bejáraton keresztül közelíthető meg. Az utcafronti szárnyra indulóan egy központi közlekedőből három nagyméretű iroda kerül kialakításra, a



hátsófronti részen pedig egy úgynevezett vezetői iroda, valamint egy jelentős térméretű dolgozói iroda.

Teljes mértékű épületgépészeti, épületvillamossági átalakítás és korszerűsítés is megvalósul. A hatályos jogszabályok és a pályázati előírásoknak megfelelően az ügyfélfogadásra alkalmas épületet teljes körűen akadálymentesíteni kell.

A Petőfi út 12. sz. alatti irodaépületben az elektromos energia árát csökkentendő, a tetőre napelemes elektromos energiatermelő rendszert tervezünk felszerelni. A tető felület lehetőségeit kihasználva 4kW teljesítményű hálózatra visszatápláló rendszert terveztünk.

Szociális étkeztetési szolgáltatás: Szociális alapszolgáltatás nem csak Ózd város lakosságát érint, de 2 társult településen is biztosítjuk a szolgáltatást. A jármű beszerzés az étkeztetési szolgáltatás fejlesztése érdekében történik. Az étel lakásra szállítását az Intézmény 3 db gépjárművel oldja meg. A gépjárművek koruk, és futott kilométer tekintetében cserére szorulnak. A legidősebb gépjármű cseréje már nagyon sürgető, hiszen a javítási és karbantartási munkálatokra jelentős összeget fordítunk. A jármű beszerzésével a legidősebb elhasznált jármű cseréjét kívánjuk megvalósítani.

Kelt: Ózd ..... , 2017. év június hónap 8. nap

  
.....  
Ózd Város Önkormányzata  
Kedvezményezett  
P.H.  


PROJEKT HELYSZÍNE

A projektet az alábbi helyszíneken tervezzük megvalósítani:

Sorszám	Irányítószám, Helység, Közterület, Házszám	Helyrajzi szám
1.	3600 Ózd, Petőfi út 10.	1266
2.	3600 Ózd, Petőfi út 12.	1267

Kelt: Ózd, 2017. év június hónap 8. nap

  
 Ózd Város Önkormányzata  
 Kedvezményezett  
 P.H.  
  
 Balczó

**KOMMUNIKÁCIÓS TERV**

A "Széchenyi 2020 Kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei útmutató és arculati kézikönyv"-ben foglaltaknak megfelelően, a nyilvánosság és a tájékoztatás biztosítása érdekében tervezett tevékenységek

Támogatási szerződés száma: TOP-4.2.1-15-BO1-2016-00011

Kedvezményezett: Ózd Város Önkormányzata

Szerződésben megítélt támogatási összeg\*: 90.864.538 Ft

Kiemelt jelentőségű projekt	1 Mrd Ft feletti támogatási összeg		
Infrastrukturális fejlesztés	150 millió Ft alatti	x	
	150-500 millió Ft		
	500 millió Ft feletti		
Egyéb fejlesztés (eszközbeszerzés, képzés, szoftverfejlesztés, bértámogatás, tanácsadás, stb.)	150 millió Ft alatti		
	150-500 millió Ft		
	500 millió Ft feletti		

Feladatok		Igen*	Nem*
A projekt előkészítő szakasza (1–3.) A projekt megvalósítási szakasza (4–8.) A projekt megvalósítását követő szakasz (9–13.)			
1	Kommunikációs terv készítése		X
2	Nyomtatott tájékoztatók (brosúrák, szórólapok, stb.) elkészítése és lakossági terjesztése		X
3	A kedvezményezett működő honlapján a projekthez kapcsolódó tájékoztató (esetleg aloldal) megjelenítése és folyamatos frissítése a projekt fizikai zárásáig	X	
4	Sajtóközlemény kiküldése a projekt indításáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése		X
5	Sajtó nyilvános események szervezése (ünnepélyes eseményekhez, pl. alapkövetétel, egyes beruházási fázisok befejezése, átadások, képzés zárása, stb.)		X
6	A beruházás helyszínén „A”, „B” vagy „C” típusú tábla elkészítése és elhelyezése	X	
7	Médiamegjelenés vásárlása a projekthez kapcsolódóan		X
8	Kommunikációs célra alkalmas fotódokumentáció készítése	X	
9	Sajtó-nyilvános ünnepélyes projektátadó rendezvény szervezése		X
10	Sajtóközlemény kiküldése a projekt zárásáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése	X	
11	Eredménykommunikációs információs anyagok, kiadványok készítése		X
12	TÉRKÉPTÉR feltöltése a projekthez kapcsolódó tartalommal	X	
13	A beruházás helyszínén „D” típusú tábla elkészítése és elhelyezése		X

Kelt: Ózd, 2017. év június hónap 8. nap

Ózd Város Önkormányzata  
Kedvezményezett

P.H.

\* a megfelelő esetben "X" jelölés szükséges



**KONZORCIUMI TAGOK ESETÉBEN (AMENNYIBEN KORÁBBAN NEM KERÜLT  
BENYÚJTÁSRA): ALÁÍRÁSI CÍMPÉLDÁNY/ALÁÍRÁS MINTA, VALAMINT AMENNYIBEN  
DELEGÁLT JOG, AZ ALÁÍRÁSI JOGOSULTSÁGOT IGAZOLÓ DOKUMENTUM**

**Nem releváns**



2021. 02. 04.

**NYILATKOZAT ARRÓL, HOGY A TERVEZETT KÖLTSÉGEKET, TEVÉKENYSÉGENKÉNT,  
UTÓFINANSZÍROZÁS VAGY SZÁLLÍTÓI FINANSZÍROZÁS KERETÉBEN KÍVÁNJA ELSZÁMOLNI**

Alulírott Janiczak Dávid Polgármester, mint a „Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése” című felhívás keretében, „Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése Ózd városában” című és TOP-4.2.1-15-BO1-2016-00011 azonosító számú támogatási kérelemben Ózd Város Önkormányzat képviselőjére jogosult személye, polgári és büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a hivatkozott pályázattal összefüggésben a költségeket tevékenységként utófinanszírozással kívánjuk elszámolni.

Kelt: Ózd....., 2017. év június hónap 8.....nap

Ózd Város Önkormányzata  
Kedvezményezett



**EGYÉB A PROJEKTHEZ TARTOZÓ ALÁTÁMASZTÓ DOKUMENTUM (OK)**

- Nyilatkozat szerződéskötési feltételek teljesítéséről
- Nyilatkozat energiahatékonyságot érintő fejlesztésekről

## NYILATKOZAT

Alulírott, Janiczak Dávid Polgármester, mint a „Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése” című felhívás keretében, „Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése Ózd városában” című és TOP-4.2.1-15-BO1-2016-00011 azonosító számú támogatási kérelemben Ózd Város Önkormányzatának képviselőjére jogosult személye, polgári és büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a hivatkozott támogatási kérelemmel összefüggésben:

A támogatói döntésben szereplő szerződéskötési feltételeket az alábbiak szerint teljesítjük:

1. A monitoring mutatók tekintetében a projekt fenntartási időszakára vonatkozóan vállalást tettünk és azt az elektronikus felületen rögzítettük.
2. A Felhívás 6. pontja szerinti kötelezően csatolandó dokumentumok csatolásra kerültek a pályázati kérelemmel. A „Felhívás 3.2.1. pont „Energiahatékonyságot érintő fejlesztések” szerinti hiányzó nyilatkozatot a szerződéskötési feladat során az elektronikus felületen csatoltuk, az „Egyéb a projekthez tartozó alátámasztó dokumentumok” című melléklethez.

Kelt: Ózd, 2017. június... hó ...8..... nap



Kedvezményezett

Janiczak Dávid



## NYILATKOZAT

### energiahatékonyságot érintő fejlesztésekről

Alulírott, Janiczak Dávid Polgármester, mint a „**Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése**” című felhívás keretében, „**Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése Ózd városában**” című és TOP-4.2.1-15-BO1-2016-00011 azonosító számú támogatási kérelemben **Ózd Város Önkormányzatának** képviselőjére jogosult személye, polgári és büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a hivatkozott támogatási kérelemmel összefüggésben a támogatást igénylő Ózd Város Önkormányzata a beruházás révén megvalósítani kívánt épületenergetikai korszerűsítés (energiahatékonysági fejlesztések, megújuló energia felhasználás) vonatkozásában nem vesz igénybe a 2014-2020-as tervezési időszak TOP-3.2.1 felhívásából támogatást.

A fenti TOP-4.2.1-15-BO1-2016-00011 azonosító számú támogatáson belül megvalósuló épületenergetikai korszerűsítést és azok költségeit, számláit elkülönítetten tarjuk nyilván.

Kelt: Ózd., 2017. június hó 8. nap

  
Kedvezményezett

Janiczak Dávid