Villalkozasi szerz8dés

amely létrejott egyrészrol

Név: Ozd Viros Onkormanyzata
Cim/székhely: 3600, Ozd Viroshaz tér 1.
Elérhet6ség: +36-48-574-100

Addszam: 15726487-2-05
Bankszamlaszim: 10027006-00343244-00000079
Torzsszam: 726489

Képviseletében eljaré személy neve:  Janiczak Dévid polgirmester

valamint

Név: Magyar Kozt Nonprofit Zrt.

Cim/székhely: 1024 Budapest, Fényes Elek utca 7-13.

Elérhetbség: +36-1-819-9000

Adészam: 14605749-2-44

Bankszamlaszam: MKB Bank 10300002-10460102-49020027

Cégjegyzékszam: 01-10-046265

Képviseletében eljiré személy neve: ~ Mikesz Csaba miszaki- vezérigazgat helyettes, Hesz Gabor,

fejlesztési és feldjitasi igazgatd, Sajgbd Tamas fejlesztési és feltjitasi osztilyvezets

kozos ajanlatkérdk,

mint MegrendelS (tovabbiakban: Megtendel§),

mastésztrol

Név: LASPED Kereskedelmi, Epitéipari és Szolgaltat6 Kft.
Cim/székhely: 3528 Miskolc, Visé u. 9.

ElérhetSség: +36 46/389-669

Adébszam: 12976119-2-05

Bankszamlaszam: 11994002-06362191-10000001

Cégjegyzékszam: 05-09-010117

MKIK nyilvantartasi szim: 14A50841

Képviseletében eljard személy neve: Bak Liszl6

Elérhetdsége: laspedkft@gmail.com, tel: +36 20/347-9054

mint vallalkozé (tovabbiakban: Vallalkozd) kozott, az alabbiak szerint:

1. A SZERZODES TARGYA

1.1.

1.2,

1.3.

A Megrendelé 2018. november 14-én a Kbt. 115. § szerinti nyilt eljirist megindité felhivast kiildott
6t gazdasagi szerepld részére, amely eljirds eredményeként a Villalkozé mint nyertes ajanlattev
jogosult a szerzédésben foglalt ,,Kerékparutak és egyéb kozlekedésfejlesztési beruhdzasok
Ozd vérosiban” cimd, TOP-3.1.1-15-B0O1-2016-00021 azonositéju projekt épitési
beruhizasa elvégzésére, az eljiris 1. ajanlati részére vonatkozéan.

Megrendelé megrendeli, Vallalkozé elvillalja az Ajanlatkérs dltal EKR000930802018 szimu
,Kerékparutak és egyéb kézlekedésfejlesztési beruhazasok Ozd vérosiban® cimi, TOP-
3.1.1-15-B0O1-2016-00021 azonositéji projekt épitési betuhdzisa targyban inditott
kézbeszerzési eljaras 1. ajanlati részében meghatirozott épitési beruhdzasi munkak kivitelezését,
vallalkozasi szerz6dés keretében.

A szerz6dés mellékletei a szerzGdés részét képezik, azokkal egyiitt értelmezendék.



1.4.

1.5.

2.1.

2.2.

2.3.

3.1.
3.2.

3.3.
3.4.

4.1.
4.1.1.

4.1.2

4.2,

A MegtrendelS ezuton nyilatkozik, hogy a jelen szerzédésben meghatarozott épitSipari kivitelezési
tevékenység ellenértékének pénzigyi fedezetével, a Tamogatasi szerz6désben megjelolt dsszeg
erejéig rendelkezik.

Az épitési munkak teljesitésének hatarideje: 2019. julius 15.

A SZERZODES TELJES MUSZAKI TARTALMA, A MEGRENDELQO ALTALANOS
FELTETELEI

A Megrendelé megrendeli, a Villalkozd pedig a jelen szerz8désben foglaltak szerint vallalja, 2
Megrendels ,,Kerékparutak és egyéb koézlekedésfejlesztési beruhdzasok Ozd varosaban”
cimd, TOP-3.1.1-15-B0O1-2016-00021 azonosftéju projekt 1. rész épitési beruhazasa
kivitelezését.

Villalkozé kijelenti, hogy a kiviteli tervdokumentaciot, és a munkateriiletet megismerte, azt a feladat
meghatarozasiahoz sziikséges mértékben és az elvirhaté gondossaggal tanulmanyozta, és ajanlatat
ennek alapjan tette meg. A Vallalkozé kijelenti, hogy a kiviteli tervdokumentaciot elézetesen
megvizsgalta, és azt kivitelezésre alkalmasnak talalta. Kotelezi magat arra, hogy a létesitmény
kivitelezését e tervdokumenticiénak megfelel6 miszaki tartalommal, a vonatkozé hatilyos
jogszabdlyok és hatésagi elGirasok betartisaval végzi el A Villalkozbé a kivitelezési
tervdokumentacié szerinti kivitelezésért tartozik felelésséggel. Ha a kivitelezési dokumentaciéonak
megfelelden elkészitett létesitmény utdbb felmertld tervezési hiba kovetkeztében valik hibassa,
ezért a tervezo felelSs.

Villalkozé a beruhdzast az ajanlata részét képezd tervdokumentacid alapjan valdsitja meg.
Villalkozé a szerz6dés alairdsaval nyilatkozik, hogy a kivitelezésre vonatkozé tervdokumentacio, a
helyszin és a feladat teljeskord ismerete, és minden megvaldsitasi adat és igény megértése szerint
késziilt.

Vallalkozé a szerz6dés megkotésével egyidejlleg elfogadja, hogy a projekt megvaldsitasa soran a
kiviteli iitemtervet és pénzligyi-szamlazasi iitemtervet a valds allishoz igazitva folyamatosan frissiti.

A SZERZODES ALAPJAT KEPEZO DOKUMENTUMOK

Kozbeszerzési dokumentumok.

Az ajanlattevok kérdéseire adott valaszok, és minden egyéb — az ajanlat benyujtasaig keletkezett —
frasos informicio.

A nyertes ajanlat.

A kiviteli Gtemterv és a pénziigyi-szamldzasi iitemterv, melyet Villalkozé készit el a megrendeld
altal biztositott titemezés alapjan (egyiitt: projektterv).

A SZERZODESES ELLENERTEK ES FIZETESENEK RENDJE (ELSZAMOLAS)

Az elszamolas formaja, médja, a fizetés modja, hatirideje, szakaszai

Villalkozé a jelen szerzédésben foglalt munkakat egydsszegii atalanyaron villalja, amely ajanlata
alapjan:

Nett6 szerz6déses ellenérték (a megajanlott afa nélkil szamitott ellenszolgaltatds) 209.092.086 Ft +
AFA, azaz bruttd 265.546.949.- Ft.

Megrendels nyilatkozik, hogy a jelen beszerzés hatilya ala tartozd, szolgaltatas nydjtasnak minSsild
épitési-szerelési és egyéb szerelési munkak az altalanos forgalmi adérdl sz6lé 2007, évi CXXVIL
térvény 142. § (1) bekezdés b) pontja ala tartoznak (forditott afa fizetés).

A fenti 4.1.1. pont szerinti vallalasi ar a befejezési hataridSre prognosztizalt egySsszegu atalanyar,
amely a munkahelyi adottsagok és a 3. pontban felsorolt dokumentumok és informaciék alapjan, a
Vallalkozé feliilvizsgalatanak figyelembevételével kerilt meghatarozasra. Vallalkozé mindezek
tényét kifejezetten tudomasul veszi, és jelen szerz6dés alairisaval kijelenti, hogy a fentiekben
megjelolt ellenérték kialakitasa soran figyelemmel volt ezen tényre.

A szerzédéses dr tartalmazza a miiszaki tartalom megvaldsftisdnak telfes koltségét, a
kivitelezési munkdkat, a tevékenységgel kapcsolatban fizetendd minden dijat (ideértve
kiilondsen az épitkezési tevékenység sordn jelentkezo koziizemi dijakat is), illetéket (vimot),



4.3.

4.4,

4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

4.9.

4.10.

4.11.

4.12.

az atadasi, belizemelési, haszndlatbavételi engedély megkéréséhez sziikséges szakhatosagi
nyilatkozatok és a birtokbaaddsi, valamint az 4tadasi tervdokumentaciod készitésének koltségét, az
adgazati és egyéb szabvanyoknak megfelel mindGsitési vizsgalati és mérési koltséget, barmiféle dijat
(gépek, irodak, raktirak stb.), a felvonulasi-, vagyonvédelmi koltségeket, a garancialis és szavatossagi
kotelezettségek koltségeit, a szerz6dés targyanak rendeltetésszeri hasznalatat biztosito
megvaldsitishoz sziikséges munka ellenértékét, valamennyi jarulékos munka (mint épitési és
felvonulasi teriilet takaritdsa, épitési és kommunalis hulladék elszallitasa, valamint a foldfelszin
eredeti allapotanak visszaallitasa) koltségét.

A Villalkozé fenti 4ron felil semmiféle cimen tobbletkoltséget nem érvényesithet, kivéve a
Megrendeld altal elrendelt pétmunkak ellenértékét. A Villalkozé kijelenti, hogy a tobbletmunka
kockazatit magira villalja, azt a Vallalkoz6 kételes kilon térités nélkiil elvégezni, annak ellenértékét
nem érvényesitheti.

Utdlag az arképzésben tapasztalt hibak, vagy egyéb tévedések nem szolgalhatnak alapot az atalanyar
megemelésére.

A villalkozas ellenértékének elszamolasa a jovahagyott kiviteli titemterv és a pénzligyi-szamlazasi
utemterv szetint torténik, mely ttemtervek kialakitasa illeszkedik az eljarast megindité felhivasban
meghatarozott kikétésekhez.

A szamlak kifizetése:

4.6.1. A kivitelezési munkdk vonatkozasaban a Vallalkozé részszamlak és 1 végszamla

benyudjtasara jogosult, a jelen szerzédés 2. sz. fiiggelékét képezd kiviteli és pénzigyi-
szamlazasi Gtemtervek alapjan, a munkanemek alapjan és az ajanlatban csatolt f66sszesit6k
szerint.

4.6.2. A végszamla a sikeres miszaki atadas-atvételt kévetSen, a muszaki dtadis-atvételéhez

kapcsolddo teljesitésigazolas alapjan allithatd ki

4.6.3. Teljesités igazoldk:

Ozd Viros Onkorményzata részérl: Janiczak David polgirmester
Magyar Kozut Nonprofit Zrt. részérdl: Hesz Gabor és Sajgé Tamas

4.6.4. A szamla kotelezd mellékleteit képezik az alabbt dokumentumok:
p

a mérndk nyilatkozata a miiszaki megvaldsulas %-os mértékének igazoldsarol;

) y gV g ;
b koztartozas mentes igazolas;

. g

© épitési naplé relevans része;
d) az érintett palyazatra vonatkozé szamlarészletezo,

¢)
H

felmérési naplé (tartalmazza a szarmaztatott mértékegységek méretkimutatasat);
részletes koltségvetési f66sszesito.

Megrendel6 a miszaki atadis-atvétel és teljesitésigazolas vonatkozasaban a Kbt. 135. § rendelkezési
szetint jar el.

A villalkozasi munkak tekintetében a tész- és végteljesitésre vonatkozo jegyzSkonyvet kell felvenni.
A miszaki atadas-atvétel és a teljesitésigazolas tényét rogziteni kell az Epitési Naploban is.

A teljesités befejezettnek tekintendé a végsé muszaki atadas-atvételt igazold jegyzokonyv
alairasaval.

A muszaki atadas-atvételrdl jegyzokonyv készil. Megrendelének hianyos vagy hibas teljesités
esetében jogiban all a mdszaki atadds — atvételi jegyzékonyvben a hidnyok és/vagy hibik
megsziintetésére vonatkozéan péthataridét megjeldlni. A teljesitési hataridon talnyulé péthataridd
megallapitasa nem jelenti azt, hogy a Megrendel6 lemond a kotbérigényérdl. A Villalkozé altali
tényleges teljesités id6pontja a szerz6dés szerinti maradéktalan teljesités id6pontja.

A miszaki atadis-atvételi jegyzOkonyv felvételére a Vallalkozoé tavollétében is sor kertilhet, ha
Villalkoz4 elSzetes értesités ellenére nem jelenik meg az eljardson. Az igy felvett és a Villalkozénak
haladéktalanul megkildott jegyzSkonyvben rogzitett megallapitasokra Vallalkozénak 3
munkanapon belil irasban kell reagilnia. Ennek elmulasztisa esetén gy kell tekinteni, hogy
Villalkozd elfogadija a jegyz6konyvben foglaltakat.

A Villalkozd a miszaki dtadds-atvétel és lizembe helyezési eljaras sikeres lebonyolitasa érdekében
koteles a miszaki atadas-atvételhez sziikséges iratokat atadni a Megrendel6 részére a szerz6dés 13.8
pontjanak megfelelGen.



4.13.

4.14.

4.15.

4.16.

4.17.

4.18.

4.19.

4.20.

4.21.

4.22.

4.23.

A szerz8dés teljesitésének feltétele a miszaki dtadas-atvételi eljards lezarasa. A szerz6dés targyaval
kapcsolatos kirveszély a munkak hidny — és hibamentes atadas-atvételére vonatkozd jegyzokonyv
alirdsat kdvetSen szill at a Villalkozordl Megrendelére.
Vallalkoz6 a szerz8dés megkodtésével egyidejileg elfogadja, hogy az dltala benyujtott szimldhoz az
el6irt mellékleteket rendelkezésre bocsitja, valamint hogy a Tamogaté Szervezet tovabbi
mellékletek, nyilatkozatok csatolasara is felhivhatja kozvetleniil vagy a Megrendelén keresztil. A
Villalkozé elfogadja, hogy a megfeleld és hibitlan mellékletek nélkil a szimlija nem kertil
kiegyenlitésre, valamint tudomadsul veszi, hogy a kért szamla mellékletek beadisinak késedelme
esetén a szamlajanak kiegyenlitése is késni fog.
Elételjesitést, illetve az titemtervtdl vald esetleges pozitiv eltérést a szamla kiallitasanak esedékessége
elétt 30 nappal be kell jelenteni. ElGteljesités kizardlag a Megrendelé képviselSjének, a
projektmenedzser elézetes irasbeli hozzajarulasaval lehetséges.
Az épitési munkakhoz szitkséges viz és villany vételezéséhez a Villalkozénak hiteles mérével
ellatott, ideiglenes vételi helyet kell 1étesiteni. A mérdk leolvasasi jegyzSkonyve alapjan a felhasznalt
vizet és villanyt 2 Megrendeld a Villalkozénak leszimlazza. A leszamlazott koltséget Villalkozo
valés pénzmozgassal koteles kiegyenliteni, a projektfinanszirozas elSirasai miatt a Ptk. szerinti
beszamitissal torténé kompenzacié nem lehetséges.
Megrendeld a vallalt teljesitési hatarid késedelmes teljesitése esetén 30 napot elér6 vagy azt
meghaladé mértéknél egyoldalian jogosult:
a) aszerz6déstdl elallni a szerz3dés teljesitésének meghiusulasira hivatkozva, abban az esetben,
ha a késedelem a Villalkoz6 hibajabdl keletkezett, és
b) ésjogosult a Villalkozo kéltségére a még el nem végzett munkakat mas vallalkozéval befejezni.
A szamla pénziigyi teljesitése:
A Megrendel§ fizetési kotelezettségét — a Polgiti Térvénykényvrdl szol6 2013, évi V. térvény (2
tovabbiakban: Ptk) Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésével Gsszhangban a tartalmilag és formailag
szabalyszerGen kidllitott — szdmla kézhezvételének napjit kéveté harminc (30) napon beliil
atutalssal teljesiti a Villalkoz6 bankszamldjira. A Megrendel6 részérdl a szamla teljesitésigazolasira
a MegrendelS miszaki ellenére és képviselSje egyiittesen jogosult. A teljesitésigazolds alapja a 4.7.
pont szerinti szakmai (tész) teljesitésigazolds. Amennyiben Vallalkozé a teljesitéshez alvillalkozot
vesz igénybe, a szamlik kifizetésére a Kbt. 135. § (3) bekezdésben foglaltak szerint az alabbiak
szerint keriil sor:

a) a Villalkozdk legkésdbb a teljesités elismerésének idépontjaig nyilatkoznak, hogy kéziilitk melyik
mekkora Gsszegre jogosult az ellenértékbdl;

b) az sszes Villalkozé legkésSbb a teljesités elismerésének idSpontjaig nyilatkozik, hogy az iltala a
teljesitésbe a 138. § szerint bevont alvillalkozok egyenként mekkora Gsszegre jogosultak az
ellenértékbdl;

c) a Megtrendel§ a Vallalkozéi és az alvallalkozoi teljesités ellenértékét a szamla kézhezvételét kovetd
harminc napon belil utalja it minden egyes Vallalkozonak és alvallalkozénak;

A Kbt. 135.§ (7) bekezdése szerint AjanlatkérS a szerzédésben foglalt — tartalékkeret és iltalinos
forgalmi ad6é nélkiil szdmitott — teljes ellenszolgaltatis 30 %o-anak megfelelé Osszeg elSleg
igénybevételének lehetSségét biztositja, mely a részszamlakbol aranyosan keriil levonasra.

A jelen szerz8dés szerinti kifizetések az ad6zas rendjérdl sz6ldé 2017.évi CL. torvény hatilya ala
tartoznak.

Villalkozé tudomasul veszi, hogy nem fizethet, illetve szimolhat el a szerzédés teljesitésével
dsszefiiggésben olyan koltségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti
feltételeknek nem megfelels tarsasag tekintetében meriilnek fel, és amelyek a Vallalkozé adokételes
jovedelmének csokkentésére alkalmasak.

Villalkozb kotelezettséget vallal tovabba arra, hogy a szerz6dés teljesitésénck teljes idStartama alatt
tulajdonosi szerkezetét a MegrendelS szamara megismerhetGvé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése
szerinti tigyletekrSl a MegrendelSt haladéktalanul értesiti.

A kulfoldi adéilletéségt Vallalkozé kételes a szerz8déshez arra vonatkozé meghatalmazast csatolni,
hogy az illetGsége szerinti adohatdsagtol a magyar addhatésag kozvetlenill beszerezhet a
Vallalkozéra vonatkozd adatokat az orszigok kozott jogsegély igénybevétele nélkiil.



4.24.

5.2

6.1.

6.2.
6.3.

6.4.

6.5.

A szerzGdés targyat képezS szolgiltatas-nydjtasnak mindsuld épitési-szerelési és egyéb szerelési
munkak az altalanos forgalmi ad6rél sz616 2007. évi CXXVIL torvény 142. § (1) bekezdés b) pontja
ala tartoznak.

A SZERZODES TELJESITESE
MUNKATERULET ATADASA

Megrendel6 (a muszaki ellendr Gtjan) a kivitelezésre alkalmas munkateriiletet a szerz&dés
hatilybalépését kévetGen legkésSbb 2019. marcius 15. napjiig dtadja Villalkozé részére, a munkak
végzéséhez sziikséges dokumentumokkal egyiitt.

Amennyiben a Vallalkozénak fel nem réhaté okokbdl nem lenne tarthaté a beruhazas kivitelezési
ideje, a Ptk. szabélyai vonatkoznak a teljesitésre (A jogosult késedelme a kételezett egyidejd
késedelmét kizarja), illetve vis maior helyzet esetén a kivitelezés hatirideje a vis maior helyzet
idétartamaval meghosszabbodik.

Vis maior fogalma: el6re nem litott kényszerité koriilmény, elharithatatlan akadaly, ami meggatol

valamely kotelezettség elvégzésében.

VAGYON- ES FELELOSSEGBIZTOSITAS

A Villalkozé teljes felelGsséggel tartozik a szerz8désben vallalt munkdért, a jelen szerzédés
megkdtésétol a miszaki atadas-atvételi igazolis kibocsatasinak napjaig, és az lizemszeri hasznalat
soran a vallalt garancialis id6szakban is feleldsséggel tartozik a szerzédésben vallalt munkaért.

A Villalkoz6 ezért koteles felelGsségbiztositisi szerz3dést kotni vagy meglévé felelSsségbiztositasat
kiterjeszteni az ajanlatkér6 altal az eljardst megindité felhividsban vagy a kozbeszerzési
dokumentumokban el6irt mértékl és tetjedelml felelGsségbiztositista, amelyre vonatkozéan a
kotvényt jelen szerz8dés elvalaszthatatlan részeként koteles bemutatni. (4. melléklet)

A Villalkoz6 a véghatarid6tSl kételes garanciat vallalni.

A Vallalkoz6 a jelen szerzédésben vallalt és részletezett tevékenységéért, az iltala épitett miitargyak
mindségéért a garancialis/jotallasi idon il szavatossaggal tartozik.

A Villalkozé koteles biztositani a Megrendel6t minden olyan veszteséggel és koveteléssel szemben,

amely harmadik személynek okozott személyi sériilések és dologi kirok, valamint az ezekre
visszavezethetS vagyoni karok kovetkeztében jelentkeznek.

Villalkozé tudomisul veszi, hogy a tevékenységével Ssszefiiggd, illetve a szerz3dés idStartama alatt
keletkez6 kirokra a MegrendelS felelssséget nem vallal és nem nyijt killon téritést a kirok
elharitasara.

7. AMEGRENDELO KOTELEZETTSEGEI ES JOGAI

7.1.

7.1.1.

7.1.2,
7.1.3.

7.1.4.

7.1.5.

7.1.6.

7.1.7.
7.1.8,

A Megrendel6 jogosult és koteles (a Kbt. rendelkezéseinek maradéktalan betartisa mellett):

a munkateriletet (2 kiilsé miszaki ellendr utjan) munkavégzésre alkalmas allapotban Villalkozd
rendelkezésére bocsatani, dtaddsit Utemezni; a munkateriiletek atadisit Felek jegyz6konyvben
kotelesek dokumentalni;

a beruhdzds vonalvezetését, helyzetét és méreteit megvaltoztatni;

barmely munka anyagit, technoldgidjat, mindségét megviltoztatni, a folyamatban 1évé és az
elvégzett munkat és a felhasznalisra kerilé anyagokat ellendrizni, azzal, hogy nem mentesiil a
villalkoz6 a felel6sség aldl, ha a MegrendelS az ellendrzést elmulasztotta, vagy nem megfelelGen
végezte el;

kitdzni a miszaki atadas-atvétel idSpontjat a készre jelentés alapjin, a készre jelentés kézhezvételétdl
szdmitott 15 naptari napon beliil (a miszaki ellendr Gtjan);

mas vallalkozoéval elvégeztetni a kifogisolt, vagy hidnyolt munkakat, a Villalkozé koltségére, ha
irasbeli felsz6litasara a Villalkoz6 a kifogasolt, vagy hidnyolt cselekményeket nem javitja, illetve nem
potolja a felszolitasban meghatirozott hataridére;

a teljesitett és igazolt munka ellenértékét kifizetni;

a Vallalkoz6val mindenkor egylittmikodni;

a beépitésre keriils burkoléanyagok, felirati rendszetek, a terveken nem pontositott latszé feliiletek,
az elektromos és vizes berendezések, szerelvények, anyagat és szinét kivalasztani.



7.2. Ha a Megrendel§ fentiekben deklarilt joganal fogva a szerz8dés tartalmaban valtozasokat rendel el, és
ha a valtozasok olyan jellegiiek, hogy jelen szerz6dés médositasit is megkovetelik, Ggy azt a szerz6d6
felek az elrendelt médositisoknak megfelelGen rogzitik, és a szerz6désben és az ajanlatban foglaltak
szerint jarnak el a Kbt.-ben meghatirozott feltételek betartasa mellett.

7.3. Fizetési késedelem esetén Megrendels a Ptk. szerinti késedelmi kamat felszamitdsara jogosult, melynek
mértéke a Ptk.-ra figyelemmel a késedelemmel érintett naptari félév elsé napjin érvényes jegybanki
alapkamat 8 szdzalékponttal névelt értéke. (Ptk. 6:155. §)

8. A VALLALKOZO JOGAI ES KOTELEZETTSEGEI

8.1. A Vallalkozé jogai és kotelezettségei:

8.1.1.

8.1.2.

8.1.3.

8.1.4.

8.1.5.

8.1.6.

8.1.7.

8.1.8.

8.1.10.

8.1.11.

8.1.12.

8.1.13.

8.1.14.
8.1.15.
8.1.16.

8.1.17.
8.1.18.

az épitSipari kivitelezési tevékenység jogszerd megkezdése és folytatisa, az épitési napld
vezetése, kivitelez6i jogosultsaginak megléte;

az épittetd altal rendelkezésére bocsatott jogerSs és végrehajthat6 épitési engedélyben és a hozza
tartozo jovahagyott engedélyezési tervekben, az ezek alapjan késziilt, erre jogosult tervellenérrel
ellenériztetett kiviteli tervekben eldirtak betartasa és betartatasa;

az elvégzett szakmunkak eredményeként létesiilt szerkezetek, berendezések, épitmény,
épitményrész rendeltetésszeri és biztonsigos hasznalhatdsaga;

a Villalkoz6 felel azért, hogy az épitésiigyi hatbsag altal meghatarozott idStartamon belil az
épitmény kornyezetébOl az épitGipari kivitelezési tevékenység soran keletkezett épitési
hulladékot — a kiil6n jogszabédlyban meghatarozott médon — elszallittassa, a kdrnyezet és a terep
felszinét az eredety, illetve az engedélyezett allapotiban atadja, a kérnyezetben okozott kirokat
megsziintesse;

az épitSipari kivitelezési tevékenység megkezdésekor a Megrendel6 épittet6tdl — alvallalkozo
kivitelezd esetében a villalkozé (Vallalkozd) kivitelez6tSl — az épitési munkatertlet atvétele,
annak szitkség szerinti 16szermentesitése;

e-épitési naplé megnyitisa és folyamatos naprakész vezetése az épitSipari kivitelezési
tevékenységtdl sz616 191/2009. (IX.15.) Kormanyrendeletben foglaltak szerint;

az épitési munkateriileten keletkezett épitési-bontasi hulladék mennyiségének és fajtajanak
folyamatos vezetése az épitési naploban;

annak folyamatos ellenérzése, hogy az épitésiigyi hatosagi eljarasokrol és az épitésiigyi hatbsagi
ellenérzéstdl sz6l6 kormanyrendeletben meghatarozott hatdsagi engedélyek rendelkezésre
allnak-e;

az épités soran mar meglévd, illetve elSkeriild természeti, kulturalis Srokségi, épitészeti értékek
megOrzése;

annak biztositasa, hogy az épitési munkatertileten csak olyan személyek tartézkodjanak, akik a
vallalkozéi nyilvantartasban szerepelnek, illetve erre jogosultsaggal rendelkeznek, és az épitési
napl6 altal igazoltan részt vesznek a napi munkaban, annak ellenérzésében és iranyitisaban;

a miszaki atadas-atvételi eljirds soran a berendezések, rendszerek miikodési probidja és a
tapasztalt rendellenességek, hidnyossagok megsziintetése, szlikség esetén a proba megismétlése;
a Vallalkozé a kivitelezés befejezésével teljesitmény- nyilatkozatban nyilatkozik artdl, hogy a
tervez$ altal betervezettnek megfelel teljesitményértékl termékeket épitett be a 275/2013.
(VIL16)) sz. Kormanyrendeletben foglaltak szerint, illetve az egyéb sziikséges kivitelezSi
nyilatkozatokat, mérési jegyzokonyveket kiallitja és a megrendelé rendelkezésére bocsatja;

az épitmény rendeltetésszerii és biztonsagos hasznalatra alkalmassa valdsakor (az épitSipari
kivitelezési tevékenység befejezésekor) az épitési munkateriilet atadisa a Megrendel
épittetének;

az épitési munkateriilet 6rzésének biztositasa;

az épitési munkak befejeztével az épitési teriiletrdl valé levonulas végrehajtasa;

Villalkozé kivitelezOként az épitési miszaki ellendr altal kiadott teljesitésigazolas alapjin a
szerzOdés szerint teljesitéstdl (részteljesitésrSl) kiallitott szamlinak a Megrendelé épittetd
részére torténd eljuttatasa;

az alvillalkozé kivitelezGkkel torténd egyeztetések koordinalasa, tevékenységiik 6sszehangolasa;
a vallalkozé kivitelezd az épitési naplé vezetésével megbizhatja a felelés miszaki vezet§jét;



8.1.19.

8.1.20.

8.1.21.

a munkaterilletet — jegyz&konyvvel dokumentiltan — atvenni, az A4tvételkor annak
munkavégzésre val6 alkalmassagat megvizsgalni;

a Megrendel6 iltal elrendelt valtoztatiasokat, modositisokat — elézetes egyeztetés utan —
befogadni és azokat maradéktalanul elvégezni;

a miiszaki ellendr és a projektmenedzser utasitasait maradéktalanul és haladéktalanul betartani.

8.2. A felelés miszaki vezetd feladatai

8.2.1.

8.2.2.
8.2.3.
8.2.4.
8.2.5.
8.2.6.
8.2.7.
8.2.8.

8.2.9.

8.2.10.

8.2.11.

8.2.12.

8.2.13.

8.2.14.

8.2.15.

8.2.16.

8.2.17.

8.2.18.

az épitési-szerelési munkara vonatkozé jogszabilyok (szakmai és minSségi kovetelmények),

munkavédelmi, tGzvédelmi, koérnyezetvédelmi, mlemlékvédelmi, természetvédelmi,

kozegészségiligyi és mas kotelezd hatdsigi eldirdsok, tovabbi az épitéstigyi hatdsigi (Iétesitési)

engedélyek betartatisa, azok betartdsinak az iltala vezetett épitkezésen valo ellenSrzése;

az épitési naplé vezetése, ellenSrzése és lezarasa, ha erre a kivitelez6t6] megbizast kapott;

az épitSipari kivitelezési tevékenység munkafolyamatainak szakszer( megszervezése;

a kivitelezés soran a min8ségi kovetelmények biztositasa, a technoldgiai, a munkavédelmi és az

egészségugyi elbirasok betartatisa;

a kitGizés helyességének, valamint a talajmechanikai és egyéb vizsgilatok megtorténtének

ellendrzése;

a mindségi vizsgalatok és mintavételek elvégeztetése;

az azonnali intézkedést igénylS épitési miszaki feladatok meghatarozasa és iranyitasa;

a kivitelezési tervektdl eltérs, nem épitési (létesitési) engedélykoteles kivitelezésnek az épitési

napléban torténd feltiintetése;

az épitdipari kivitelezési tevékenység befejezésekor, az épitési napld és a hulladék kezelésérdl

52616 hivatalos dokumentumok (szillitGjegy, befogaddi nyilatkozat) alapjan a hulladék

nyilvantart6 lap kitoltése és az épittetének torténd dtaddsa;

az épitmény hasznélatbavételi (fennmaradisi) engedélyezéséhez (bejelentéséhez) a felelds

miszaki vezetSnek szakteriletére vonatkozé nyilatkozat megtétele;

az Atadas-tvételi eljirdsban és a hasznilatbavételi engedélyezési eljarasban vald kézremikddés

és az ehhez sziikséges nyilatkozatok megtétele;

az alvallalkozoi teljesités igazolasa, mely tartalmazza

—  a teljesitett kivitelezési munkdk meghatirozdsit, mennyiségét és minsségét, a teljesités
id6épontjat,

—  a teljesitésigazolas alapjin szimlazhat6 Gsszeget,

— a szerz8désben meghatirozott alvéllalkozéi dij és a teljesitésigazolasban megjeldlt
szamlazhatd Gsszeg eltérése esetén az eltérés indoklasat;

a kiallitott teljesitésigazoldsnak az alvillalkozé kivitelezS dltal megkiildott teljesitésrol sz6ld

értesités kézhezvételétd] - ha szerz&dés vagy jogszabaly atadas-atvételi eljirast hatiroz meg,

ennek lezarisitol - szamitott, szerzGdésben meghatirozott, de legfeljebb tizenét munkanapon

beliil az alvallalkozé kivitelezd részére torténd megkiildése, és annak adatainak az alvallalkozoi

nyilvantartasba val6 felvitele;

a felelés miszaki vezetd - a kilon jogszabilyban meghatarozottak szerint - az épitési

munkatertiletr8l szirmazé természetes épitSanyagok és a bontott épitési termékek - sziikség

szetint szakért6vel torténd - vizsgilatit kovetGen dont azok kezelésérSl, épitési célra vald

megfelelSsségérdl, ismételt felhaszndlhatésigardl, beépithetGségérol. Dontését az  épitési

naploba be kell jegyeznie;

az alvillalkozd kivitelezGk felel&s muszaki vezetdivel és a szakagi felel6s miszaki vezetSkkel valo

egylittmiik5dés, a veliik torténd egyeztetések koordinalasa, tevékenységiik Gsszehangolasa;

a hasznilatbavételi engedélyezési eljarashoz sziikséges felelés miszaki vezet6i nyilatkozat

megadisa az alvillalkozdi és a szakagi felelés mlszaki vezet6i nyilatkozatok alapjin;

értesiti az illetékes kornyezetvédelmi, természetvédelmi és viziigyi felligyel6séget arrdl, hogy az

épitési munkateriileten keletkezett épitési-bontasi hulladék mennyisége eléri az épitési és bontasi

hulladék kezelésének részletes szabilyairdl sz616 jogszabalyban el6irt kiiszobértéket;

A miszaki vezetd felel tovabbé az Etv. 40. § (2) bekezdés a)-e) pontjaiban foglaltakért:

—  az épitményfajtanak, épitési tevékenységnek megfelelS jogosultsigainak meglétéért,



—  aszakmunka iranyitasaért,

—  az épitmény, épitményrész jogerSs és végrehajthat6 épitési engedélynek és a hozz tartozo
jovahagyott engedélyezési terveknek, illetve a jogszabalyban meghatirozott kivitelezési
terveknek megfelel megvalositisaért, tovabba

—  az épitési tevékenységre vonatkozé szakmai, minGségi és biztonsagi elSirdsok megtartisaért
és

—  amunkalatok végzésének szakszeriiségéért.

8.2.19. A felel6s miszaki vezetd tartds akadilyoztatisa esetén a villalkozo kivitelez6nek gondoskodnia

8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

8.7.

8.8.

8.9.

8.10.

8.11.

8.12.

8.13.

8.14.
8.15.

8.16.

kell a helyettesitésrél. A helyettesités ideje alatt elvégzett épitipari kivitelezési tevékenységétt a
felelos miszaki vezetSt helyettesité - kiilon jogszabaly szerinti jogosultsiggal rendelkezé -
személy felel.

Minden anyagnak, elére gyartott elemnek, berendezésnek, felszerelésnek, egyéb eszkoznek, kész- és
félkészterméknek, alkatrésznek és elvégzett munkanak, amelyet a Villalkozénak kell beszereznie vagy
elkészitenie szakmailag elfogadhaté mindségiinek, tovibba a tervezé és Megrendel6 utasitasaival
Gsszhangban kell lennie és a mindsitéshez szitkséges mindségi tanusitvinyokkal kell rendelkeznie.

Amennyiben a Megrendel6 él azzal a jogival, hogy a szerz6dés szerinti miszaki tartalombol egyes
munkakat és/vagy anyagokat, szerkezeteket elhagyhat, akkor Villalkoz6 az elmaradé munkakkal
kapcsolatosan nem timaszthat igényeket, az elmaradt munkdkat le nem szamldzhatja. Igényt tarthat
azonban a Villalkozé szamlaval vagy hitelt érdemlé dokumentummal igazolhat6, a Megrendeld
értesitésérSl vald tudomasszerzésig keletkezett kozvetlen koltségei megtéritésére.

A Villalkozé koteles szigorian alkalmazkodni és ragaszkodni a Megrendeld utasitdsihoz minden
olyan iigyben, akar emliti a szerz6dés, akdr nem, amely a kivitelezést érinti, vagy arra vonatkozik.
Villalkoz6 koteles a Megrendeld szimara az ellendrzést lehet6vé tenni, az ahhoz sziikséges adatokat,
valamint felvilagositast megadni.

Az épitési munkak kivitelezési kérilményeire vonatkoz, kiilsé szervek altal el6irt kdvetelményeket
a Vallalkozo koteles megfelelSen végrehajtani.

Villalkozé6 az altala vagy alvallalkoz6i ltal alkalmazott birmely személyzet vonatkozasaban kételes
betartani és végrehajtani a mindenkor étvényes munkajogi, munkavédelmi, balesetelharitasi,
tizvédelmi, egészségligyi szabilyokat. Be kell tartania minden térvényt, illetve altalinos érvényd
jogszabalyt, szabvanyt, helyi rendeletet és egyéb szabalyzatot, megrendeléi belsé szabalyzatot, amely
a kivitelezéssel, a hibdk kijavitisival, a teljesitendS adatszolgiltatasokkal és a fizetendS dijakkal
kapcsolatos.

Villalkozé koteles kirtalanitani a MegrendelSt minden buntetés vagy felelésség alol, birmely
rendelkezés megszegéséért.

A Villalkozé teljes felelSsséggel tartozik a szerz8dés szerinti munkik és az ezzel kapcsolatos
munkateriilet és egyéb dolgok védelméért a kezdési idGponttdl a megrendelt feladat atadas-
atvételének napjaig.

A Vallalkozénak és alvallalkozéinak az anyagok és eszk6zok mozgatasat ugy kell végrehajtania, hogy
a szallitas soran felhasznalt utak és azok mtirgyai kirosodist és sériilést ne szenvedjenek. A szallitasi,
mozgatisi tevékenység soran el6idézett kornyezetkirosodasért vagy szennyezésért a Villalkozot
tetheli minden felel6sség és kvetkezmény.

A kivitelezés sorin a Villalkoz6 koteles a munkateriiletet szabadon tartani minden sziikségtelen
akadalytél, és minden véllalkozdi eszkdzt, tobbletanyagot, amely mar nem szitkséges, tovibba minden
tormeléket, hulladék anyagot el kell tisztitania, illetve tivolitania a munkateriiletrél. A Vallalkozé
felel6s a munkateriileti rendétt alvallalkozoi tekintetben is. A munkateriilet minden munkavégzést
kovetSen — a munkalatok okozta szennyez3déstSl — megtisztitva szabad csak elhagyni.

A kivitelezés soran keletkezd hulladékok — engedéllyel rendelkezé kezel6hoz torténd — elszallitisara
(elszallittatisara) Vallalkozé kotelezett.

A Villalkozé felelés a munkateriileti rendért alvallalkozéi tekintetében is.

A munkaterilet OrzésérSl és tlzvédelmérSl a munkateriilet atvételét kovetéen a Vallalkozd
gondoskodik.

A Villalkozé a munkaterillet Srzésérdl, védelmérdl oly médon kételes gondoskodni, hogy ott
kizarélag csak az arra feljogositott, illetve a villalkozoi nyilvantartisban szereplS olyan személyek



8.17.

b)
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8.18.

8.19.

8.20.

8.21.

8.22.

8.23.

tartézkodjanak, akik az épitési napld éltal igazoltan részt vesznek a napi munkiban, annak
ellenérzésében és iranyitasaban.

A Villalkozé a sajat koltségén koteles a kivitelezés folyaman:

biztositani és fenntartani az Ssszes vilagitast, keritést, figyelmeztetS jelzést, amelyek a beruhazas
védelmére vagy mésok biztonsaga és kényelme érdekében sziikségesek;

megtenni az Osszes ésszerl lépést a kornyezet védelmére a munkateriileten és azon kivil a
beruhazassal kapcsolatos tevékenységek vonatkozasiban, valamint elkeriilni a személyek, kdzvagyon
vagy miasok karit és sérillését, amelyet a légszennyezés, zaj vagy egyéb ok eredményez, és az &
tevékenységének kovetkezmeénye;

az elbirt tajékoztatd tiblikat kihelyezni a vonatkozo6 szabvanyokban meghatirozott médon;

ha a kivitelezéssel kapcsolatban barmely olyan esemény kovetkezik be, amely kart vagy sériilést okoz,
a Villalkozé koételes értesiteni a Megrendelét, illetve annak képviselGjét, valamint megtenni a
sziikséges lépéseket és intézkedéseket, az eseményt el6idéz6 hidnyossagokat haladéktalanul
megsziintetni;

Villalkozé koteles allandé helyszini képviselGje 4ltal biztositani a szitkséges feliigyeletet és iranyitast,
ellendrzést a kivitelezés folyaman. Az épitési munkak kivitelezési koriilményeire vonatkozo, kils6
szervek 4ltal elirt kdvetelményeket a nyettes ajanlattevs koteles megfeleléen végrehajtani;
Vallalkozé sajat koltségén koteles a szerz6dés alapjan kivitelezett munkak 4tadasi dokumentaciojat
hiarom példinyban papiralapon és egy elektronikus (CD/DVD) viltozatban elkésziteni, és azt a
miszaki atadds-atvételi jegyzOkonyv lezarisaval egyidejileg Megrendel részére dtadni, a beruhdzas
mindségi bizonylataival egyiitt. Ezen dokumentaciok atadasanak hianyiban az atadis-atvételi eljirds
meghidsul.

A hulladékgazdilkodastdl szolé torvény értelmében Villalkozéd kételes a hulladékat gydjten,
artalmatlanitdsar6l gondoskodni, valamint kilon, a sajit hataskorben keletkez6 kommunalis
hulladékra is. EWC- kéd szerint kilon megjeldlt gyGjté és annak elszallitisa kilon szerzédés
keretében. Mindez étvényes a veszélyes és nem veszélyes hulladékokra egyarint.

A Villalkozé koteles a munkateriileten rendszeres ellenSrzést tartani, az észlelt hidnyossigokat
haladéktalanul megsztintetni.

A Villalkoz6 anyagi felelGsséggel tartozik az ajanlatkéré targyi eszkozeiben iltala, vagy az éltala a
szerz8dés teljesitésébe bevont harmadik személy altal okozott karokért, amennyiben a kir a sajat
tevékenységi korében keletkezett.

Villalkozé a szerz&dés megkotésével egyidejiileg elfogadja, hogy a projekt megvaldsitasa soran az
Iranyité Hatésignak és a Kézrem(kods Szervezetnek szervezeteknek jogiban dll helyszini ellenérzést
tartani az épitési teriileten és ellendrizni a projekt teljes dokumenticidjit, beleértve terveket,
kimutatasokat, iitemtetveket, bizonylatokat, nyilatkozatokat és épitési naplot.

Villalkozd a szerzddés megkotésével egyidejileg elfogadja, hogy a projekt megvaldsitisa sorin
folyamatosan be kell szereznie a beépitett és felhasznalt épitéanyagok megfelel6ségi bizonylatait.
Ezek rendelkezéste kell, hogy alljanak a tészszamlik benyujtasakor, valamint a végszamla beadasakor
is.

A hasznilatbavételi engedély megszerzése nem képezi jelen szerzédés targyat, mivel a hatalyos
jogszabalyok szerint ez a Megtendel6 mint épitteté feladata. Villalkozd koteles azonban a
hasznilatbavételi eljaras soran kozremiikédni, annak sikere érdekében minden segitséget megadni az
elkészult munkarészek tekintetében, igy kiilonosen az engedélyezési- és a szakhatdsagok altal kért - a
kivitelezéssel kapcsolatos - miszaki dokumenticidkat és informacidkat biztositani, az altaluk elrendelt
munkikat sajat koltségén elvégezni. A 4.2. pont szerint a szerzGdéses ar tartalmazza minden, a
rendeltetésszerl hasznilatot biztosité megvaldsitishoz szitkséges munka ellenértékét, igy a
hasznalatbavételi eljaras soran felmertilé munkakét is.

9, MINOSEGBIZTOSITAS

9.1.

9.2.

A Villalkozé 4ltal az épitési célra felhasznalt anyagoknak, épité és szerelSipari termékeknek,
szerkezeteknek és az alkalmazott technol6gidknak meg kell felelniiik a vonatkozé el6irasoknak.
Ezeken feliil a Villalkozénak az érvényes magyar épitéstigyi, munkavédelmi, tdzrendészeti és
kérnyezetvédelmi hatdsagi elSirasokat is be kell tartania.

A szilkséges mindségtanusitassal kapcsolatos vizsgilatok, szakvélemények és engedélyek
beszerzésének koltségei teljes egészében a Villalkozot terhelik. Ide értendSk a prébaterhelések



koltségei is, amennyiben azok a kiilén jogszabalyban meghatirozott Normativ Dokumentumokban
el vannak irva, vagy a Megrendeld 4ltal szolgaltatott Miszaki Specifikiciéban egyértelmilen meg van
hatarozva ahhoz, hogy a Vallalkozé arajanlatiban szerepeltetni tudja. A MegrendelSnek joga van
ezeken feliil is elrendelni vizsgalatokat, a Vallalkozo egyideji értesitése mellett.

9.3. Amennyiben erre nem megfelelés, vagy minSségi hiba gyandja miatt van sziikség, és ez a vizsgilat
soran beigazolédik, ennek koltségei is a Villalkozot terhelik.

9.4. A Villalkozé koteles a vizsgalathoz sziikséges korilményeket biztositani, és az elvirhatd
egyittmikodést, segitséget megadni. Ellenkez esetben a MegrendelS a kérdéses termék, szerkezet
atvételét megtagadhatja.

9.5. A Villalkozé kotelezettséget vallal arra, hogy a min3ségbiztositas iigyét kiemelten kezeli, és ezt
alvallalkozbitél, beszallit6itél is megkoveteli. A velik kotendS szerzédésekben hasonld értelmi
feltételeket szab, és altalaban intézkedéseivel a megrendeldi bizalom erGsitésére és a nem megfelelés
kockizatinak csokkentésére torekszik.

10. FELEK EGYUTTMUKODESE

10.1. A Megrendel$ képviselSje és a Villalkozo ugy milkédnek egyiitt, hogy a szerz6désnek megfelelS
teljesitést (hatdridk betartisa stb.) a masik fél részére lehetévé tegyék.

10.2. Felek sziikség szerint, de minimum 1 hetente 1 alkalommal, egyeztetett id6pontban kooperacios
értekezletet tartanak, melyen koteles részt venni a kivitelezést irdnyité miszaki vezetd és szakagi
vezetk, a Megrendel képviselje (miszaki ellendr és projekt menedzser). A kooperacios
értekezleteken folyamatosan képviseltetheti magit a MegrendelS altal folyamatosan megbizott
személy, illetve igény szerint tervezdk, szakért8k, vagy mas meghivottak. A heti koopericios
egyeztetésekrSl a milszaki ellendr irdsban jegyzokonyvet készit, melyben rogzitéste keriil az titemterv,
a heti munkafizisok, tovabbi teenddk, a 6.18. pont szerinti egyeztetés, stb.

10.3. Szerz6dS felek megallapodnak abban, hogy az egyes munkarészek eltakarasa csak a Megrendeld
képviselSjének engedélyével torténhet. A Vallalkozé a MegrendelGt az eltakaris megkezdésének
id6pontjardl hirom nappal koribban koteles értesiteni. Az értesités elmaradidsa esetén a Villalkozd
Megrendeld igénye esetén koteles az eltakart munkarészt feltirni.

10.4. A Vallalkozoénak atadott tervek, dokumenticidk stb. a Megrendel$ kifejezett hozzajarulisa nélkiil sem
tovabb nem adhatdk, sem a szerz3désen kivil fel nem hasznilhatdk, tovabba tilos 2 Megrendeld
hozzajirulisa nélkil az elvallalt, illetve a mar folyamatban 1évé munkikrél adatokat kiszolgaltatni,
eléadasokat tartani, kinyomtatott vagy digitalisan rogzitett anyagot kozzétenni.

10.5. A Vallalkozénak mentesiteni kell a MegrendelSt minden olyan igénnyel és peres eljirassal szemben,
amely barmiféle szerzéi jog, szabadalmi jog, védjegy, védett név, vagy egyéb védett jog megsértése
miatt felmeriilne.

10.6. A Villalkozd személyzetének az épitkezés teriiletén tartania kell magat az érvényes szabilyokhoz,
elSirasokhoz, tovabba teljesiteni kell a MegrendelS helyszini vezetésének utasitisait. Az elirdsok
durva vagy kismérték(l, de ismédSd6 megsértése esetén a Villalkoz6 kételes a Megrendeld
felszolitasara az érintett személyeket az épitkezés teriiletérdl eltavolitani, és mds, alkalmas
személyekkel pétolni.

10.7. Megtrendeld a szerz6déstd] akkor is eldllhat, ha a Villalkozéval szemben csdeljards, felszimolast
eljaras, vagy végelszamolis meginditasit kezdeményezték, ha a Villalkozé a céget elidegeniti, vagy ha
egyéb olyan kérillmény meriil fel, amely a szerz8dés rendeltetésszerd teljesitését nyilvanvalé médon
meghitsitja. Ebben az esetben Megrendel a Vallalkozd szerzGdésszegésébdl eredd szerzGdésben
rogzitett szankcidkat alkalmazhatja.

11. EPITESI NAPLO

11.1. A Vallalkozé, illetve alvallalkozéja a munkatertilet tadas-atvételétdl kezdve a kivitelezési tevékenység
befejezéséig e-épitési naplét koteles folyamatosan vezetni az épitSipari kivitelezési tevékenységrdl
52616 191/2009. (IX.15.) Korm. rendeletben foglaltak szerint.

A Villalkozé az e-fénaplét, az alvallalkozé az e-alnaplét az épitési munkateriilet dtvételekor az atvétel
idépontjanak rdgzitésével nyitja meg, és az épitSipari kivitelezési tevékenység befejezését kovetSen az
épitési munkateriiletrdl levonulas idGpontjanak rogzitésével zarja le.



11.2.

11.3.

11.4.

11.5.

11.6.

11.7.

12.1.

12.2,

12.3.

12.4.
12.5.

Az elektronikus épitési naplé készenlétbe helyezését az Orszagos Epitésiigyi Nyilvantartis (a
tovibbiakban: OENY) elektronikus épitési naplé alkalmazasi felilletén keresztiil a Megrendeld
kezdeményezi.

Az épitési naplot naprakész allapotban kell tartani gy, hogy minden munkavégzési napon torténjen
bejegyzés. Ha munkavégzés nem torténik, napi jelentés nem sziikséges, viszont ezt a tényt - a varhato
munkafolytatasi nap megjelSlésével - az utolsé munkavégzési napon be kell jegyezni.

Az épitbipari kivitelezési tevékenység résztvevoi egymast az elektronikus épitési naploba torténd
bejegyzéssel értesitik azokrél a tudomasukra jutott, az épitési tevékenységet érint6 veszélyhelyzetekrol,
tényekrol és korilményekrdl, amelyek a kivitelezési szerzédésen alapuld koételezettségeik
szerz6désszerq teljesitését befolyasoljak vagy veszélyeztetik.

Az épitési naploba a bejegyzésre jogosultak a koribbi bejegyzésekre ellenészrevételt tehet, illetve a
bejegyzések tudomasulvételét bejegyzésével igazoljak.

A kivitelezési tevékenység végzésének ideje alatt az elektronikus épitési naplot

a) a miszaki ellendr, valamint

b) alvallalkozdi elektronikus épitési napld esetén a Villalkozé felel6s miszaki vezetSje folyamatosan

ellenérzi, és abban észrevételeit, megallapitasait rogziti.

Az elektronikus épitési napléban koteles haladéktalanul kézdlni

a) a Vallalkoz6 a Megrendelével a potmunka miszaki sziikségességét,

b) a Megrendels a Vallalkozéval a pétmunka igényét.

ALVALLALKOZOK

A Villalkoz6 a jelen szerz6dés szerinti kotelezettség teljesitésére alvallalkozét, kézremikédst a Kbt.
138. § (1)-(5) rendelkezései szerint vehet igénybe. Megrendel6 az alvallalkozdi teljesités sorin a
322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 27. § (1)-(2) bekezdésében foglaltak figyelembevételével jar el.
Villalkozé jogosult a munkavégzéshez alvallalkozé igénybe vételére, azonban alvillalkozd
Szerz6d6 felek a Kbt. 138. § és 139 § szakaszainak megfelelGen rogzitik, hogy:

A szerz6dést a Vallalkozonak kell teljesitenie. Vallalkozé tudomasul veszi, hogy a szerz&dés teljesitése
soran az alvéllalkozdi teljesités Gsszesitett aranya nem haladhatja meg a Villalkozdi sajat teljesitésének
aranyat.

A Villalkoz6 felek személye csak az alabbi esetekben valtozhat meg:

a) ha a Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontjiban foglalt feltételeknek megfelel egyértelm szerz3déses
rendelkezés alapjan a jogutddlis projekttirsasig vagy a teljesités biztonsdga érdekében ilyen
szerz6déses rendelkezés alapjan a teljesitéshez finanszirozast nydjté jogi személy vagy az iltala jelolt
jogi személy altal torténik; vagy

b) ha a szerz6d6 fél személyében bekovetkezs jogutddlis a jogi személy dtalakuldsanak, egyestilésnek,
szétvalasnak vagy a jogutédlassal megsziinés mas esetének kovetkezménye, vagy olyan részleges
jogutddlas eredményeként kovetkezik be, ahol egy gazdasagi egységként miikods teljes tzletdg (a
hozza tartozé szerz6désekkel, eszkozokkel és munkavallalokkal) — nem gazdasigi tirsasig jogi személy
esetén az adott tevékenységet ellato teljes szervezeti egység — atruhdzasra keril a jogutddra, vagy az
eredeti szerz6dé félre vonatkozoé fizetésképtelenségi eljaras soran kertil a szetz3dés atruhdzasra;

c) ha a szerz6désbe 1ép6 jogutéd nem all a kézbeszerzési eljarasban alkalmazott kizard ok hatilya alatt,
—a Vallalkozéra iranyadé szabalyok szerint, a 138. § (2)—(4) bekezdésének alkalmazasival — megfelel a
kézbeszerzési eljarisban alkalmazott alkalmassagi kévetelményeknek, és a jogutédlis nem e torvény
alkalmazasanak a megkertilését célozza

Az alvallalkozdi szerz6déseknek meg kell felelnitik a Kbt. 138. § (5) bekezdés kikStéseinek.

Az ajanlattevéként szerz8d6 fél a teljesitéshez az alkalmassiganak igazolisiban részt vett szervezetet
a 65. § (9) bekezdésében foglalt esetekben és moédon koteles igénybe venni, valamint koteles a
teljesitésbe bevonni az alkalmassig igazolisahoz bemutatott szakembereket. E szervezetek vagy
szakemberek bevonasa akkor maradhat el, vagy helyettik akkor vonhaté be mas (ideértve az Atalakulas,
egyestilés, szétvilds dtjan tortént jogutddlas eseteit is), ha az ajanlattevs e szervezet vagy szakember
nélkill vagy a helyette bevont Gj szetvezettel vagy szakembetrel is megfelel — amennyiben a
kézbeszerzési eljarasban az adott alkalmassagi kovetelmény tekintetében bemutatott adatok alapjan az
ajanlatkéré szikitette az eljarasban részt vevs gazdasagi szereplSk szimait, az eredeti szervezetekkel
vagy szakemberrel egyenértékili médon megfelel — azoknak az alkalmassigi kovetelményeknek,



12.6.

13.1.

13.2.

13.3.
13.4.

13.5.

13.6.

13.7.

13.8.

amelyeknek az ajanlattevSként szerz6d6 fél a kozbeszerzési eljirasban az adott szervezettel vagy
szakemberrel egytitt felelt meg.

Megrendelé vagy a nevében eljité személy (szervezet) a szerzGdés teljesitése soran az €pitési naplo
adatai alapjan koteles ellendrizni, hogy a teljesitésben a Kbt. 138. § (2)—(3) bekezdésében foglaltaknak
megfelels alvallalkoz6 vesz részt. Az a szervezet, amelynek adatait az ajinlattevd vagy részvételre
jelentkezé a gazdasigi és pénziigyi alkalmassig igazolasahoz felhasznalja, a szerz6dés teljesitése soran
a Polgari Torvénykonyvedl sz616 3013. évi V. torvény (a tovabbiakban: Ptk.) 6:419. §-ban foglaltak
szerint kezesként felel az ajanlattevd teljesitése azon részének elmaradasival vagy hibas teljesitésével
osszefliggésben az ajanlatkérot ért kar megtéritéséért.

MUSZAKI ATADAS-ATVETELI ELJARAS

Felek rogzitik, hogy jelen szerz6dés 1. pontjiban meghatirozott kiviteli munkat Vallalkoz6 szakaszos
itadis-dtvételi eljaras keretében adja at Megrendel6 részére.

Az atadas-atvételi eljards szakaszait a jelen szerzGdés 1. szamu fiiggeléke, a kiviteli Gtemterv
tartalmazza.

Az atadas-atvétel célja annak megallapitisa, hogy a Vallalkoz6 altal elvégzett kiviteli munka teljesiti-e
az elézetesen megfogalmazott és rogzitett miszaki kdvetelményeket, az érvényben 1évé szakhatosagi
eldirasokat, megfelel-e a jelen szerzddésben irt egyéb kévetelményeknek, valamint alkalmas-e
rendeltetésszeri hasznalatra.

A szerz6dés targyanak karveszélye az adott Gtemtervben meghatirozott teriiletre vonatkozéan a hiba-
és hianymentes muszaki atadis-atvétel lezarisanak napjat kovetSen szall at.

A miiszaki atadas-atvételi eljiris magiban foglalja a megtekintést, a szemlét, valamint a bejarast.

Az adott {temtervben szereplé munkatetiiletre vonatkozé atadas-itvételi eljirds résztvevéit a
Villalkozé kezdeményezésére a Megrendel3/Muszaki ellendr hivja 6ssze. A Villakozo készre jelentés
alapjan (M{szaki ellendt) megszervezi és Gsszehivja a helyszini atadas-atvételi eljarast a TervezGvel
kézremikddve a munkaszervezési szabilyzat rendelkezéseinek megfeleléen, a sziikséges
szakhatbsagok bevonasaval.

Az tadas-atvételi eljarstdl az épitSipari kivitelezési tevékenységrdl sz616 191/2009. (IX.15.) Kotm.
rendelet 32. § (3)-(6) bekezdései szerinti jegyzGkonyvet kell felvenni.

Az eljaris soran a Villalkozénak igazolnia kell, hogy

a) a munka a szerz3dés és annak mellékleteiben meghatarozott kovetelményeknek és a hat6sagi
eléirasoknak, valamint — esetleges menetkézben elrendelt — a megrendel6i moédositisoknak
megfelelen hidny- és hibamentesen elkésziilt;

b) rendelkezésre allnak az eljirist megel6z8 alkalmassagi és minGségi vizsgilatok bizonyitvanyai
és azon hatdsagi nyilatkozatok, amelyek igazoljik, hogy a hasznalatbavételi és izembehelyezési
engedély kiadasaban érdekelt szakhat6ésagok nem litnak okot az engedély megtagadasara;

¢) amunkavédelmi vezetdi nyilatkozat rendelkezésére all.

A Villalkozénak termékfeleldsség-vallalasi nyilatkozatot kell tennie, az altala beépitett anyagok,
szetkezetek, berendezések, munkarészek megfelelGsségére, valamint az elvégzett munkak
szakszerlségére.

A Villalkoz6 az dtadis-dtvételi jegyzOkonyv alairisaval egyidejiileg koteles dtadni Megrendelonek az
atadasi dokumentaciét 3 példinyban papiralapon és egy elektronikus (CD/DVD) viltozatban.

Az 4tadasi dokumentacié tartalmazza az dtadasi tervet, azaz a létesitmények ténylegesen megvaldsult
allapotinak muszaki terveit, valamint az alibbi iratanyagokat, magyar nyelven:

a) gépkonyv,

b) karbantartasi és kezelési utasitas,

¢) minGségbiztositasi jegyz6konyv,

d) mérési jegyzSkonyvek,

e) szikséges minSségvizsgalati jegyzOkonyvek,

f) nem szabvinyositott beépitett anyagok mibizonylatai,

g) tervezdi és kivitelezo1 nyilatkozatok,

h) épitési naplok masolatai,

i) felmérési naplo,

) akozrem(ikddé alvillalkozok listaja a lényeges adatokkal,

k) ajotallasi tevékenységet végzo szervezetek listdja (cég neve, cime, telefonszima),

) butorokra vonatkozo iratok.



13.9.

A sikertelen atadds-dtvételi eljarasok koltségei a Villalkozot terhelik.

Amennyiben Megrendeld a miiszaki atadas-atvételi eljiris sorin hibdk, hidnyok, hidnyossigok
kijavitisat kéri, a mlszaki itadis-dtvételi jegyzOkonyvnek tartalmaznia kell a kijavitds hataridejét,
valamint a kijavitdsért és az dtvételért felelSs személy megnevezését. Ha hidnypotlasi jegyzSkényv
vagy hibajegyzék, hidnyjegyzék is késziilt, akkor azt a févillalkozé kivitelezének ala kell irnia.
Villalkozé felelés miszaki vezetSje a mennyiségi és minGségi hibak, hidnyossagok kijavitasit
kovetSen atadja a szerz6désben villalt és elvégzett tevékenységet tartalmazo teljesitési Osszesitot a
miszaki ellenérnek.

A miszaki dtadis-dtvételi eljarison felmeriilt és jegyzGkonyvbe vett hibik, hidnyossagok kijavitasat
kovetSen kiallitott Vallalkozd teljesitéshez kapcsolodd — teljesitésigazolas alapjit a miiszaki igazolas
képezi. A miiszaki ellenét Villalkozé teljesitésének ellendrzését kovetSen teljesitésigazolast allit ki a
miszaki igazolisban rdgzitett kivitelezési munkik meghatirozdsardl, az elvégzett épitSipari
kivitelezési tevékenység mértékérdl, mennyiségérSl és minbségérdl, a teljesités idSpontjirdl és a
szamlazhaté OsszegrSl (mely esetlegesen a 15.3. pontban foglaltak szerint a kotbér Osszegével
csokkenhet).

13.10. A miszaki atadas-atvételi eljarason felmeriilt és jegyz6konyvbe vett hibak, hidnyossagok kijavitasat,

és a miiszaki ellendri teljesitésigazolis kézhezvételét kovetSen a Villalkozé Megrendel6 birtokaba
adja az épitményt, épitményrészt, tovabbi itadja a 191/2009. Korm. rendelet 33. §-ban foglalt
iratokat.

13.11. Jelen szerzGdés akkor tekinthetd teljesitettnek, ha:

a) Villalkozd a jelen szerzédés 1. pontjaban meghatirozott munkat szerz6dés szerint, az érvényes
hatésagi, jogszabilyi, szabvinyi és egyéb miiszaki elSirisoknak megfeleléen minSségben és a
jovahagyott kiviteli tervdokumenticidban és a kivitelezési megrendeléi itemtervben
meghatirozottak szerint maradéktalanul elvégezte a rendeltetésszerG hasznilathoz, mikoédéshez
szikséges feltételek biztositasaval,

b) Villalkozd a sikeres végsG miszaki atadas-atvételéi eljaras lefolytatdsahoz sziikséges atadasi
(miszaki, pénziigyi és minSség-bizonylatolisi) dokumenticiét a miiszaki ellenérnek, a hasznalatba
vételi engedély megkéréséhez sziikséges dokumentumokat pedig Megrendel6nek atadta és

c) aszerz8désben foglalt munka befejezését a Vallalkozé irisban készre jelentette és a Megrendel6 a
munkat a kit(zétt miszaki dtadis-atvétel idGpontjaban hidny és hiba mentesen, maradéktalanul
elfogadva, kifejezetten atvette,

d) a villalkozasi dij maradéktalanul megfizetésre kerdlt,

e) Villalkozé a jotallasi kotelezettségeit teljesitette.

13.12. A végsé dtadis-atvételi eljaristdl szamitott egy éven belill a munkat a 13.1. pontban foglaltak szerint

13.13.

Gjbdl meg kell vizsgilni (utdfeliilvizsgalati eljaris). A Megrendelé késziti elé az utofelilvizsgalati
eljarast és hivja meg arra a Vallalkozét.
Villalkoz6 a helyszintdl a hulladékot és feleslegessé vilt anyagait rendszeresen elszallitja, az épités
kornyékét rendezett allapotban adja at.

14. JOTALLAS, SZAVATOSSAG A KIVITELEZES VONATKOZASABAN

14.1.

14.2.

Jétallasta vonatkozd kételez6 jogszabilyok:
a) Az egyes tartds fogyasztasi cikkekre vonatkozd kotelezd jotallasrdl sz6l6 151/2003. (IX.
22.)) Korm. rendeletet
b) A lakésépitéssel kapcsolatos kotelez6 jotallasrol sz6l6 181 /2003. (XI. 5.) Korm. rendeletet
) Az egyes javit- karbantarté szolgaltatisokra vonatkozd kotelezd jotallasrdl szolo
249/2004. (VIIL 27.) Korm. rendeletet.
A Villalkkoz6 a 72 hdnap (a villalkozd ajinlatiban szerepld’ idStartamban) jotillas keretében

garantalja:

a) valamennyi, jelen szetz6désben és annak mellékleteiben meghatirozott paraméter és
miszaki adat elérését,

b) az iltala létrehozott 1étesitmény mindsége mind a felhasznalt anyagok, mind a létesitmény
szerkezet és kivitel szempontjabol érvényes magyar szabvanyoknak és el6irdsoknak megfelel, és a
szerzGdéses cél elérését maradéktalanul biztositja;

) az épitési munkik szakszerd és hibatlan elvégzését, a vonatkozé szabvinyoknak és
eldirdsoknak betartasat.



d) A Megrendeld jogit, hogy a szavatossigi igényét a vallalkozisi szerz6dés keretében
elvégzett munkak tekintetében a jotallds lejartatdl szamitott 60 hénapon beliil, tartos fogyasztisra
rendelt dolgok esetében 60 honapon beliil érvényesithesse, kivéve azon esetekben, ahol az elditt
kotelez§ alkalmassagi id6 60 honapnal hosszabb.

15. A SZERZODEST BIZTOSITO MELLEKKOTELEZETTSEGEK

15.1. Amennyiben a Vallalkoz6 a véghatiridSt — neki felréhatéan — késedelmesen teljesiti, igy Megrendel6
— a szerz6désszegésbdl fakadd egyéb igényein til — késedelmi kothérre jogosult. Késedelmi kotbér
mértéke késedelmes naptari naponként a nettd villalkozéi dij 1%-a. A kotbérfizetési kotelezettség
maximuma 15 késedelmes napra jut sszeg. Ennck elérését kovetSen a MegrendelS jogosult a
szerz6dést azonnali hatillyal irasban felmondani.

15.2. Amennyiben a Villalkozé nem a miszaki tartalomnak megfeleléen, azaz hibasan teljesit, ugy
Megrendeld — a szerzGdésszegésbdl fakadé egyéb igényein til — a hibas teljesités kijavitasat,
kicserélését kérheti. Vallalkozét a hiba kijavitisdig naptiri naponta a netté vallalkozéi dij 1%-a
mértékd késedelmi kotbér fizetésének kotelezettsége tetheli. A kétbérfizetési kotelezettség
maximuma 10 késedelmes napra jutd osszeg. Ennek elérését kovetGen a Megrendelé jogosult a
szerz&dést azonnali hatallyal frasban felmondani.

15.3. Amennyiben a szerz3dés teljesitése a Vallalkozénak felrohatéan meghitsul, akkor a nettd vallalkozoi
dij 30%-4nak megfelel$ 6sszegli meghitsulasi kétbér fizetésére koteles.

15.4. Vallalkozé tudomisul veszi, hogy Megtrendeld jogosult a kotbért meghaladé karanak érvényesitésére,
illetve, hogy a késedelmi kotbér megfizetése nem mentesiti a teljesités alol.

15.5. Szerzdés teljesitésének elmaradasaval kapcsolatos igények biztositéka /teljesftési biztositék/: A
Kbt. 134.§ (2) alapjain Megrendel6 a szerz8dés teljesitésének elmaradisaval kapcsolatos igények
biztositékaként a szerz8dés szerinti, tartalékkeret és altalinos forgalmi ad6é nélkil szamitott
ellenszolgiltatis 1%-4t elérd biztositékot kot ki, a biztositék Ssszege a megrendels kévetelésének
kielégitésével csokken. A szerz6dés teljesitésének elmaradasival kapcsolatos igények teljesitésére
kikotott biztositék a szerz8dés hatalybalépésének idSpontjatol a szerzédés teljesitéséig kell, hogy
tendelkezéste lljon, a Kbt. 134. § (6) a), (7) és (8) bekezdései szerint.

15.6. Szerz8dés hibds teljesitésével kapcsolatos igények biztosftéka: A Kbt. 134. § (3) alapjan
Megrendels a szerz8dés hibis teljesitésével kapcsolatos igények biztositékaként a szerz6dés szerinti,
tartalékkeret és altalinos forgalmi ad6 nélkil szamitott ellenszolgaltatis 1%-at elérd biztositékot kot
ki, a biztositék Osszege a megrendelS kovetelésének kielégitésével csékken. A hibas teljesitéssel
kapcsolatos igények teljesitésére kik6tott biztositék a szerzdés teljesitésének idépontjit kévetSen 4ll
rendelkezésre a hibakért valé felelGsség idGszaka alatt, a Kbt. 134.§ (6)-(8) bekezdése alapjan.

15.7. Megtendels a kotbérigényét irdsban koteles kozolni a Vallalkozoval, kiilon megjeldlve annak
jogalapjat és osszegét. Kotbérfizetési kotelezettség esetén a Villalkozé koteles kiilén nyilatkozatban
is elismerni a Megrendel$ kovetelését. Amennyiben a Villalkoz6 a kotbérfizetési kotelezettségének
elismerését jogszeritleniil megtagadja, MegrendelS jogosult érvényesiteni vele szemben minden e
kotelezettsége megszegésébdl eredd karokat, koltségeket, elmaradt hasznokat.

15.8. Felek megillapodnak abban, hogy Megrendeld jogosult az esedékessé valt, elismert kotbért a még ki
nem egyenlitett szamla ellenértékébdl levonni, amennyiben a Kbt. 135. § (6) bekezdésében rogzitett
feltételek fennallnak. A késedelmi és hibas teljesitési kotbér fizetése nem mentesiti Vallalkozot a
teljesités alol.

15.9. FelelGsségbiztositas: a 322/2015. (X.30.) Korm.rendelet 26.§ alapjan épitési beruhazis esetén az
ajanlattev koteles — legkésSbb a szerz6déskotés idSpontjara — felelGsségbiztositasi szerz6dést kotni
vagy meglévé felelGsségbiztositasat kiterjeszteni az ajanlatkérs dltal az eljirast megindité felhivasban
vagy a kozbeszerzési dokumentumokban el6irt mértéki és terjedelmid felelGsséghiztositisra.
Ajanlattevd erre vonatkozo nyilatkozatat az ajanlat részeként koteles benyujtani.

16. FELMONDAS, ELALLAS

16.1. Megrendel a Ptk.-ban szabilyozottakon tilmenden az alibbi esetekben jogosult a szerz&déstdl

azonnali hatallyal elallni vagy azt felmondani:
a) a Villalkoz6 a munkit a munkateriilet dtadasat kévetS 10 napon beliil nem kezdi el;
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b) a Villalkozé altal foglalkoztatott munkavéllalok nem rendelkeznek érvényes munkavallaloi
engedéllyel, munkaszerz6déssel;

¢) a Villalkozé ellen felszamolsi eljarist kezdeményeznek, vagy a Vallalkozé végelszamoldsit
hatirozza el, avagy egyéb olyan koriilmény meril fel a Villalkoz6 érdekkdrében, mely a szerz6dés
teljesitését meghidsithatja;

d) a Vallalkozé atalakul, vagy tulajdonosai Gsszetételében, vagyoniban olyan jelentés valtozas
kévetkezik be, amely a Megrendeld megitélése szerint a jelen szerzédésben meghatirozott
kotelezettségek teljesitését veszélyeztetik;

e¢) amennyiben a megitélt forrds rendelkezésre allasinak véghatiridejéig nem keriilt sor a sikeres
miiszaki dtadas-atvétel lezarasara.

MegrendelS a jelen szerz8dést jogosult tovabba 15 napos felmondasi id6vel, irisbeli nyilatkozattal
felmondani, ha etre hat6sagi kényszer (az épitdipari kivitelezési tevékenység hatosag részérdl torténd
ledllitdsa, amely a Vallalkoz6 érdekkorén belil meriil fel) okot ad.

A 16.1. a), b), ¢) pontjaban és 11.2. pontban foglalt esetekben Megrendeld jogosult a a 15.3 pont
szerinti kotbér és az azt meghaladd kiranak érvényesitésére.

A szerz3dés felmondisa esetén a Vallalkozé a mar elvégzett munkdjinak megfelel6 vallalkozéi dijra
okot ad6 esemény Villalkozd hibajabdl kévetkezik be.

Megrendeld jogosult és egyben kételes a szerz8dést felmondani - ha sziikséges olyan hataridével,
amely lehetSvé teszi, hogy a szerzSdéssel érintett feladata ellatisardl gondoskodni tudjon -, ha:

- a Villalkozéban kozvetetten vagy kézvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében
fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban meghatarozott feltétel;

- a Villalkozé kozvetetten vagy kdzvetlenil 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést szetez
valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely
tekintetében fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjiaban meghatarozott feltétel

A Megrendel6 a szerz6dést felmondhatja, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - a szerz8déstdl elallhat,
ha:

a) feltétleniil sziikséges a szerz8dés olyan lényeges modositisa, amely esetében a 141. § alapjan 1
kozbeszerzési eljarast kell lefolytatni;

b) a Vallalkozé nem biztositja a 138. §-ban foglaltak betartasat, vagy a Villalkoz6 szerz6d6 fél
személyében érvényesen olyan jogutodlis kovetkezett be, amely nem felel meg a 139. §-ban
foglaltaknak; vagy

c) az EUMSZ 258. cikke alapjin a koOzbeszerzés szabilyainak megszegése miatt
kotelezettségszegési eljaras indult vagy az Eurdpai Uni6 Birdsiga az EUMSZ 258. cikke alapjan
inditott eljirisban kimondta, hogy az Eutdpai Uni6 jogibdl eredé valamely kotelezettség
tekintetében kotelezettségszegés tortént, és a birdsdg altal megillapitott jogsértés miatt a
szerz6dés nem semmis.

A Megrendel§ kételes a szerz&dést felmondani, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - attol elallni, ha a
szerz6dés megkotését kdvetSen jut tudomdsira, hogy a Villalkozé tekintetében a kozbeszerzési
eljaras soran kizaré ok allt fenn, és ezért ki kellett volna zirni a kézbeszerzési eljarasbol.

TITOKTARTAS

Felek a jelen szerz6déssel kapcsolatosan kélesonosen kijelentik, hogy a teljesités sordn tudomésukta
jutott minden informici6t és adatot bizalmasan kezelnek és megériznek, ezeket 2 masik fél elSzetes,
irasbeli hozzijirulasa hidnyiban nem hozzdk nyilvinossigra vagy illetéktelen harmadik személy
tudomasara. Vallalkoz6 a birtokdba kerilt informacikat kizardlag a jelen szerzGdésben
meghatarozott feladatok teljesitése érdekében hasznalhatja fel.

Felek rogzitik, hogy a titoktartisi rendelkezések megszegése esetén MegrendelS jogosult a jelen
szerzGdést azonnali hatillyal felmondani. Az eldllis nem zirja ki a titoktartdsi kotelezettség
megszegésére irdnyadd egyéb polgari- vagy biintetGjogi szankciok alkalmazasat.

Villalkozé vallalja, hogy iizleti titok cimen nem tagadja meg a tajékoztatast a jelen szerz6dés lényeges
tartalmarél. Vallalkozd jelen szerz6dés alairdsival tudomasul veszi, hogy nem mindsiil iizleti titoknak
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az az adat, amelynek megismerését, vagy nyilvinossigra hozatalit kilon térvény kézérdekbdl
elrendeli.

Felek tudomisul veszik, hogy a szerzédés a Kbt. 43. § (1)-(2) és adott esetben az (5) bekezdésében
foglaltakra figyelemmel nyilvanos, tartalma kézérdekd adatnak minGsul.

KAPCSOLATTARTAS:

Megtrendel6 részérdl: ) )
- nyilatkozattételre jogosult képvisels: Janiczak Divid polgirmester Ozd Viros Onkormanyzata il
Mikesz Csaba miiszaki- vezérigazgaté helyettes, Hesz Gabor, fejlesztési és feldjitasi igazgato, Sajgo
Tamis fejlesztési és felvjitasi osztilyvezetd Magyar K6zt Nonprofit Zrt.

- a kivitelezés sorin kapcsolattartok:

- Kristonné Sipos Agnes projektmenedzser

- Sajgb Tamas fejlesztési és felvjitsi osztalyvezets Magyar K6zt Nonprofit Ztt.
- Bernith Jézsef miszaki ellenér

Villalkozé részérdl:
- nyilatkozattételre jogosult képvisels: Bak Laszl6 tigyvezetd

a kivitelezés soran kapcsolattartok:
Kaszics Janos felel6s miszaki vezetd

VITAS KERDESEK RENDEZESE

Villalkozénak és Megrendelének meg kell tennie mindent annak érdekében, hogy kézvetlen
targyaldsok utjin rendezzenek minden olyan nézeteltérést vagy vitit, amely kozdttiik a szerzédés
keretében vagy a szerzGdéssel kapcsolatosan felmeriilt. Minden, a szerz8dés megkdtése utin
felmeriild, a szerzGdés teljesitését akadalyozé kériilményrdl a felek kolcsondsen kételesek egymast
tajékoztatni. Felek a szerz8déses jogviszonyukbol keletkez6 vitdjuk rendezése érdekében nem
vesznek igénybe mediatori kdzremikodést, illetve jogvitdjukat eseti, vagy allandé valasztott birésig
elé nem terjesztik.

Ha a Felek kozott 30 napon beliil nem vezetnek eredményre a szerzGdés alapjin vagy ezzel
sszefiiggésben keletkezett vita rendezésére irdnyul6 kézvetlen targyalasok, ugy a jogvitat biréi uton
rendezik.

Felek az esetleges jogvitak vonatkozisaban perértéktdl fiiggSen a Megrendel§ székhelye szetinti
bit6sig kizardlagos illetékességét kotik ki.

EGYEB RENDELKEZESEK

Felek kozos megegyezéssel, irdsban barmikor médosithatjik jelen szerzédést, a Kbt. 141. §-dban
foglaltaknak megfelelGen.

Felek tudomasul veszik, hogy a Vallalkozé a koézbeszerzési eljardsban ajanlataban, részvételi
jelentkezésében, hidnypétlasaban, valamint a Kbt. 72. § szerinti indokolasiban elkiilénitett médon
elhelyezett, tizleti titkot (ide értve a védett ismeretet is) [Ptk. 2:47. §] tartalmazé iratok nyilvinossagra
hozatalit megtilthatta. Az iizlet titkot tartalmazd iratokat gy kell elkésziteni, hogy azok az
informaciés onrendelkezési jogrdl és az informacidszabadsagrol sz616 2011. évi CXIL. torvény 27. §
(3) bekezdésére figyelemmel kizirélag olyan informiciokat tartalmazzanak, amelyek nyilvinossigra
hozatala az tzleti tevékenység végzése szempontjibdl arinytalan sérelmet okozna, tovibba ne
tartalmazzanak a Kbt. 44. § (2)—(3) bekezdés szerinti elemeket.

Felek rogzitik, hogy a jelen szerzGdés idGtartama alatt, valamint azt kovetéen is, kdlcsondsen
betartjik a hatilyos magyar és eurdpai uniés adatvédelmi szabalyokat, ideértve killonosen, de nem
kizarolagosan az informaciés énrendelkezési jogrol és az informaciészabadsagrol sz6l6 2011. évi
CXIL térvény (,,Infotv.”), valamint a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése
tekintetében torténd védelmérdl és az ilyen adatok szabad aramlisardl, valamint a 95/46/EK rendelet
hatalyon kiviil helyezésérdl sz616 Eurdpai Parlament és a Tanics (EU) 2016/679. szdmi rendelet
(,GDPR?”) rendelkezéseit.



20.4. Felek rogzitik tovabbé, hogy a jelen szerzédéses egylttm{ikddés sorin személyes adatokat csak és
kizarolag a jelen szerzdés teljesitéséhez szikséges mértékben kezelnek a masik  fél
munkavallaléirél, kozremiikodsirdl, illetve teljesitési segédjeirdl. Ezeket az adatokat bizalmasan
kezelik, és csak azon munkavallaléik, kézremikoddik, illetve teljesitési segédjeik részére
biztositanak ezekhez hozzaférést, akik részére ez indokolt és szitkséges. Harmadik felek részere
egyebekben ezeket az adatokat nem adjik it, nem hozzdk nyilvinossigra €s nem teszik
hozzaférhetévé. Felek egybehangzban vallaljak, hogy megtesznek minden olyan szitkséges lépést,
ideértve a megfeleld hozzajarulé nyilatkozatok beszerzését is, amely a személyes adatok jogszerh
kezelése érdekében sziikséges lehet.

20.5. Felek a jelen szerz8désben nem szabélyozott kérdések tekintetében a Kbt. és a Ptk., tovabba a
vonatkozé jogszabalyok rendelkezéseit tekintik irinyadonak.

20.6. Villalkozé kijelenti, hogy a nemzeti vagyonrdl sz616 2011. évi CXCVL torvény 3. § (1) bekezdés 1.
pont b) alpontja alapjan 4tlithaté szervezetnek mindsil. Felek rogzitik, hogy a Villalkozé jelen
szetz6dés megkotésével egyidejileg 2 Megrendeld rendelkezésre bocsitotta az allamhéztartasrol
sz616 2011. évi CXCV. tdrvény 55. § b) pontjaban megjeldlt adatokat. Vallalkozé tudomésul veszi,
hogy ezen adatokat a Megrendel6 az allamhiztartasrél sz6l6 2011. évi CXCV. térvény 41. § (6)
bekezdése alapjan a jelen szerz6désbél szarmazé kovetelések eléviiléséig jogosult kezelni.

20.7. Jelen szerz8dés mellékletei a szerz8dés elvalaszthatatlan részét képezik, a szerzGdés csak azokkal
egyltt érvényes.

sz. melléklet: engedélyezési szintil tervek (A szerz6dés részletes miiszaki tartalma)

sz. melléklet: ajanlat, melynek része a bearazott koltségvetés

sz. melléklet: kézbeszerzési dokumentumok, kiegészité tdjékoztatasok

sz. melléklet: Vallalkozé felelGsségbiztositasi kdtvényének eredetivel megegyezd masolata
sz. melléklet: Biztositékok rendelkezésre bocsatasanak igazolasa

sz. melléklet: Vallalkozo elSlegkérésre vonatkozo nyilatkozata

sz. melléklet Magyar K6zut Nonprofit Zrt. szamlazasi feltételek

Nooper L&

20.8. Jelen szerz6dés fuggelékei az alabbiak:

sz. fuggelék: kiviteli itemterv

sz. fiiggelék: pénziigyi-szamlazasi litemterv

. figgelék: épitési naploban bejegyzésre jogosultak névjegyzéke
sz. fiiggelék: Vallalkozé alvillalkozobinak listaja

B S e
(7]
N

A Felek a jelen szerzdésiiket, mint akaratukkal megegyez6t sajit kezll cégszer( alafrasukkal latjak el.

A szerzddés 6 egymassal tartalom és forma szerint mindenben egyezé példanyban késziilt, amelybol 5
példiny Megrendeldt, 1 példany Vallalkozot illet.
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1.sz. melléklet

Engedélyezési szintl tervek

(a szerz8dés részletes miiszaki tartalma)

A teljes tervdokumentacié cd-n atadasra keriilt a Vallalkozo részére
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MUNKA MEGNEVEZESE: KEREKPARUTAK ES EGYEB KOZLEKEDESFEJLESZTESI BE-
RUHAZASOK OZD VAROSABAN EGYESITETT ENGEDELYEZESI ES KIVITELI TERV

MEGRENDELO: OZD VAROS ONKORMANYZATA

KESZITETTE: MIKROLINE MERNOKI ES SZOLGALTATO KFT.

D Laks

Ugyvezetd, tervezé: Dulicz Laszlo
Kamarai szdm: 01-11543
Tervezési jogosultsag: KE-K

b 01— Laloes  Ladion

Tervezé: Varga Zsolt Lukécs Linda
Kamarai szam: 01-15837 Kamarai szam: 13-12321
Tervezési jogosultsag: KE-K Tervezési jogosultsag: KE-K, TKS

(Qatofalo

Lukacs Kata

Szerkeszté:

Szakagi tervezo:
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KEREKPARUTAK ES EGYEB KOZLEKEDESFEJLESZTESI BERUHAZASOK

1. ALTALANOS ISMERTETES

Ozd Varosa TOP-3.1.1 -15 Fenntarthaté telepilési kozlekedésfejlesztés operativ program finanszirozéséval ki-
vénja megvaldsitani az alabbi fejlesztéseket a ,Kerékparutak és egyéb kozlekedésfejlesztési beruhdzasok Ozd
varosaban” projekt keretében:

Fi.  Tabla it - Gal-vélgye Ut (K8alja Ut — Dbzsa Gydrgy Ut kézotti szakasz)

F2  Kéalja Ut (Akédcos Ut- 25. sz. foUt kdzotti szakasz)

F3 Dézsa Gyorgy Ut (Mekcsey Istvan Ut — Névtelen Ut kdzotti szakasz)

F4 25. sz. f6Ut (Volny Jézsef Ut) (Brassdi 0t — Akdcos Ut kdzbitti szakasz)

Fg Petéfi Sandor Ut (Ozd, Uraj belterileti hatara — Velencetelep kozotti szakasz)
Fé6 Marcius 15. Ut (Pap Ut — Pet6fi Sdndor Ut kozbtti szakasz)

F7  Pap Ut (Bolyki tamas utca - Marcius 15. Ut kdzétti szakasz)

F8  Bolyki Tamas utca (Bolyki féUt kelet-nyugat kdzétti szakasz)

Fg  Szentsimon Ut - Bolyki f80t (Ozd belteriilet — Bolyki Tamas utca keleti vége kdzotti szakasz)
Fio Interspar Uzlethez vezetd ut (Varoshaz tér északi kdrforgalom — Sarli Gt kdzotti szakasz)
Fi1  Brassoi Ut (Bolyki f60t — Volnyi Jézsef Ut kozotti szakasz)

F12  Sarli Ut (Piac Ut — Brassoi Ut kozétti szakasz)

F13  Balassi Balint utca (Brassdi Ut — Marcius 15. Ut kdzotti szakasz)

F14  Vas koz (Autdbusz dllomas mentén)

Fi5  Nagyvolgyi Ut (Zrinyi Ut — Csépanyi Ut kozotti szakasz)

F16  25. sz. féut (Hodoscsépany — Munkas Uti kérforgalom kézétti szakasz)

Fi7  Varoshdz tér nyugati oldal (Vasvar Ut - Piac Ut kéz6tti szakasz)

F18  Varoshaz tér keleti oldal (Vasvar Ut — Piac Ut kdzotti szakasz)

F19  Munkas ut—[v it (Vasvar Oti kérforgalom — Szabd Lérinc utca kozotti szakasz)
F20 48-as Ut—JOzsef Attila utca — Szabd Lérinc utca

F21  Vaci Mihaly utca — Alkotmany 0t (Szab6 Lérinc utca — Gyar Ut kbzétti szakasz)
F22  Gyar Ut (Munkas Ut — Akacos Ut kozotti szakasz)

F23  Akacos Ut (Gyar Ut — Petéfi Sandor Ut kdzotti szakasz)

F24 Baross Gabor utca (25. sz. f6Ut — Mércius 15. Ut kdzotti szakasz)

F25 Thokdly Imre utca (25. sz. f6Ut — Marcius 15. Ut kézo6tti szakasz)

F26  Alkotmany Ot (Vaci Mihaly utca — Iv Ut kbzétti szakasz)

Ex  25.szamu f60t (Kbalja Ut - Virag u. kozotti szakasz)

E2  Bolykif60t — Piac Ut — Vas kéz

E3  Marcius 15. Ut (Pap Ut — Gomori u. kézotti szakasz)

E4  Hangony patakhid (Sarli Ut — Thokoly 1. u. kozotti szakasz)

Afelsorolt elemek az Attekintd térképen is megtaldlhatéak. Természetesen e beavatkozasok illeszkednek Ozd
Viaros Kerékparforgalmi halozati tervhez (tovabbiakban KHT), azt csak a késébbiek jelzett indokolt szakaszo-
kon biraljak felil.
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A bemutatott fejlesztések két részre oszthatoak:
*  Forgalomtechnikai tervek (F — kezd8kdddal): 0tépités nem valdsul meg, csak a meglévé forgalomtech-
nikai kialakitds, forgalmi rend véltozik meg, emiatt nem Utépitési engedélykoteles.
o Epitési tervek (E — kezd8kdddal): kerékparit, jarda és hid kiépitését tartalmazé szakaszok, engedély-
kotelesek.

Jelen dokumentum a Ea: 25. szamu f5Ut (KSalja Ut - Virag u. kozotti szakasz) menti kerékparit terveit mu-
tatja be. A kerékparos létesitmény a Kéalja Ut és a D6zsa Gy6rgy Ut k6zott alakit ki biztonsagos kerékparos
kapcsolatot. A Kéalja Uton F2. szamu terv részeként nyitott kerékparsav létesil. Ezt kdvetden a fout leke-
resztezése utan a fout és vasut terilete kozott kerékparut vezet a meglévé Virag utcai vasoti atjaroig. Az
atjaro elott a kerékparos létesitmény véget ér, a vasuti jelz6berendezéssel nem rendelkezé, labirint kor-
lattal felszerelt vasuti atvezetésen csak a kerékparrol leszallva gyalogosan lehet athaladni. A nyomvonal
vasuUt déli oldalan az F3. szdmu kerékparos létesitményként folytatodik.

A tervezd 2018. februdr hénapban helyszini bejérast tartott, ezt kdvetéen informalis egyeztetést folytatott a
Megbizéval az elvi megoldasi valtozatok feltarasa, és a kerékparforgalmi létesitmények megvaldsithatosaga
érdekében.

A tervezés fazisaban helyszini geodéziai felmérésre és kdzmiadat beszerzésre keriilt sor. A tervezés alapjaul a
MIFO Kft. 3ltal elkészitett geodéziai felmérés és féldhivatali adatbeszerzés szolgalt. A kozmiUadatokat a Meg-
biz6 bocsétotta rendelkezésinkre.

Az Engedélyezési terv egyeztetésre kerilt a K6zmikezelSkkel, K6zmUGtulajdonosokkal.

Az engedélyezési terv munkakdzi fazisban tobb alkalommal is egyeztetésre kerijlt a Polgarmesteri Hivatal kép-
visel8ivel 2018. februar és aprilis hénapjaban. Az engedélyezési terv az egyeztetéseken a Megbizo altal kért és
elfogadott munkakazi tervi médositasok alapjan készilt.

A tervezés soran figyelembe vettik a Megbiz6 altal szolgaltatott fejlesztési terveket. Az engedélyezési terv
elkészitése soran az érvényes Szabalyozasi tervet figyelembe vettik, olyan valtozatot nem vizsgaltunk, ami
nem felelne meg a szabalyozasi-, rendezési tervvel.

Aterven szerepl magassagok Balti szint felett értend6k. A terv digitalisan, 1:500 méretaranyban készult.

2. MEGLEVO ALLAPOT

A 25. szam0 60t (Kdalja Ut - Virag u. kdz6tti szakasz) orszagos féutként fontos régids kapcsolatokat biztosit,
emellett a varos f6 kdzlekedési Utvonala. Menetrendszerinti helyi és helykdzi autébuszjarat is kozlekedik az
Utszakaszon. A tervezési terileten végig kétiranyu, 2 x 1 forgalmi savos, minden csomopontja (elsébbségadas
kételezd) jelzétéblaval szabalyozott, kozvilagitassal ellatott.

Tervezési szakasz hossza: 318,85 m

Ut kategdridja: 25. sz. Kerecsend-Eger-Banréve masodrendy f6Ut (orszdgos kdzut)

Uttest szélessége: ~8,0m
Utburkolat allapota: megfelel8, kerékpéros kézlekedésre alkalmas
Utcsatlakozds: az Ot északi oldalan: Kéalja ut, Jokai Mdr utca, Virag utca

” s

A tervezési terilet teljes egészében belterilet, lakott teriilet. A f8Ut és vasut kdzotti terileten talalhaté Ozd
alsé vasuti megalldhely, két eltémott, megszintetett aluljard, illetve egy varéval felszerelt autobusz megallo-
hely.
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2-1. dbra: Féut és vasut kozotti terijlet
Forrds: sajat fénykép

3. KIINDULASI ADATOK

3.1. TERVEZESI PARAMETEREK

A tervezési paraméterek meghatarozasa az UT 2-1.201 ,Kézutak tervezése” (KTSZ) és az UT 2-1.203 ,Kerék-
parforgalmi létesitmények tervezése” Utugyi Mlszaki ElSirasok szerint tortént.

25. szamu f6ut (Kbalja Ut - Virag u. kozotti szakasz):

e Terlletjellege: Belterileti

e Utkategoria: I. rendd féGtvonal (Ill.)
e  Halozati funkcio: a

e  Kornyezeti korilmény: A

e Tervezésisebesség: 8o km/h

e Legkisebb ivsugar: 250m

e Legnagyobb hosszesés: 7%

e Forgalmisavszélesség: 3,50m

e  Biztonsagqi savszélesség: 0,50 m

e Kozutkezeld: Magyar K6zUt Nonprofit Zrt. Borsod-Abauj-Zemplén megyei Igazgatésaga
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Tervezett kerékparut:

e Utjellege: Belterileti

o Utkategodria: Kerékparut (VI.)
e Halozatiszerep: C

e Tervezési sebesség: <20 km/h

® Legkisebb ivsugar: 3m

®  Minimalis hasznalati szélesség: 2,00 m

¢ Oldalakadalytavolsag: 0,25m

e Tervezésiélettartam: 15 év

3.2. VONATKOZO RENDEZESI TERVEK

Atervezett kerékpéros beavatkozasok 6sszhangban vannak Ozd véros fejlesztési elképzeléseivel, a varosra ké-
szt rendezési tervvel, ahogy azt a kbvetkez6 dbra is mutatja. A tervezési terUlet teljes egészében I. rend( koz-

lekedési céli kozterUleten talalhato.

: o W e
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A x
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3-1. Gbra: Kivdgat a szabalyozadsi tervbdl
Forrds: Ozd Vdros telepiilésrendezési terve- szabdlyozdsi terv (22/2013 (X.31.) rendelet)
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3.3. FORGALOMNAGYSAGOK

A telepiUlésre 2017-ben készUlt KHT tartalmazza a tervezési teriletet taldlhato Utszakaszok gépjarmdforgalmi
adatait: a K&alja Uton 2000-3000 egységjarmU/nap, mig a 25. sz. f6Uton 5000-7000 egységjarmi/nap.

A kerékparos létesitmény hasznalhatosaga az Ut forgalomnagysagaval és a megengedett sebességgel van 6sz-
szefiggésben. Az alabbi abran lathatod, hogy a Kerékparforgalmi létesitmények tervezése szabvany szerint,
mely esetekben sziikséges a kerékparos és gépjarmui forgalom szétvalasztasa.

&
20009

mem —

Aixgon nopt torpetem, AP, Rdmopdei ety
Ham

()

i o N
® W W @ ® @ ™ ® W
A aton sagedéipmnt sabosel, ¥ kit

3-2. abra: A gépjarmi- és kerékpdros forgalom szétvilasztdsa
Forrds: UT 2-1.203 ,Kerékpdrforgalmi létesitmények tervezése” Utiiqyi Miszaki Eldiras

A tervezési terileten talalhato Utszakaszokat megvizsgaltuk, hogy szikséges-e a k6zuti és kerékparos forga-

lom szétvalasztasa a szabvany szerint.

O e & eve orgaio a( d(
d d < eoe = O O = dld dsd
£ Kdalja Ut 2000-3000 E/nap kozott 50 km/h Atmeneti tartomany
1
25. 52, f6 Ut 5000-7000 E/nap kbzo6tt 50 km/h Atmeneti tartomany

3-1. tdbldzat: Kozuti és kerékpdros forgalom szétvdlasztdsa
Forras: sajat szerkesztés

Mindkét Utszakasz az dtmeneti tartoményba esik, tehat tobbféle kerékparos létesitménytipus is alkalmazhato
a teruleten. A f60t mentén a KHT-ban meghatérozottak alapjan 6nallo egyoldali kétiranyu kerékparuit terve-

zett.
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3.4. BALESETI ADATOK

Baleseti adatok a teriletileg illetékes rendérségtdl és a kdzutkezelSktSl szerezhetdk be. A balesetek részletes
adatait a baleseti jegyzékonyvek tartalmazzak. A baleseti ponttérkép altalanos tajékoztatast ad, jelzi a veszé-
lyes Utszakaszokat és csomépontokat.

A KHT megvizsgalta Ozd kozigazgatasi teriletén tértént kerékparos balesetek szamanak alakulasat és helyeit
a balesetveszélyes Utszakaszok és csomoépontok, vagyis a baleseti gocpontok definialasa érdekében.

A véros teriletén az 2017-ben kilenc sulyos kézuti baleset tértént, melyek kézil egy esetben volt a kerékparos
az okozé épp a tervezési terileten (2017. dprilis 20-an a Jokai Mor utca — 25. sz. f6Ut csomdpontjaban). Halalos
kéz0ti baleset nem tértént. Az adatokat megvizsgélva Ozd kézlekedésbiztonsaga megfelels, széls6ségektdl

mentes, baleseti gécpontokrél nem beszélhetink. A balesetek 95%-a lakott teriileten kovetkezett be.

M O <5y AL ' ¥ oot | Jelmagyarézat

| Sulyos baleset
/ 3 : LA TR M gyalogos
SRR e | _ro n S s . o BB kerékpar
! T | K (F | [ motorkerékpar
) M ZF e AN 2 T i 5 ._ ,’ B személygépjarmd

3-3. dbra: 2027-ben bekdvetkezett kézuti balesetek teriileti eloszldsa okozd szerint
Forrds: Ozd KHT

A kdvetkezd dbra mutatja a balesetek szamanak alakulasat éves bontasban, kiilon megjelenitve a kerékparos
4ltal okozott baleseteket. 2007-ben volt a legnagyobb a balesetek szama ésszességében, mig a kerékparos bal-
| esetek tekintetében 2015-ben. A baleseti adatsor alapjan kijelenthetd, hogy mig a Gsszes baleset mennyisége
nagyjabdl véltozatlan (bizonyos hullimzas mellett), addig a kerékparosbalesetek szama emelkedd tendencia
| jellemzé. Ez elsésorban az egyre nagyobb mérték( kerékparos forgalomnak tudhat6 be. A tendencia megalli-
tasahoz és megforditasdhoz szikségesek a biztonsagos kerékparozas lehetéségét megteremtd fejlesztések

megvalositasa.
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4, HELYSZINRAJZI KIALAKITAS

A tervezett szakasz kezdSpontja a Rozsnydi Ut meglévé burkolatszéle a Kéalja Ut csomopontja mellett, mig a
tervezési szakasz vége meglévé vasiti &tjarohoz vezetd jardaburkolat széle. A tervezett hossz 318 m. A terve-
zett tengely vizszintes vonalvezetését az alabbi tablazat mutatja:

Vonal | 4.19m | 1243°21'07.36" 0+000.00M 0+004.19M

1
2 (v 8.34m 0+004.19mM 0+012.53mM 5.00m
3 | Vonal | 116.2gm | 47°48'54.80" 0+012.53M 0+128.82m
4 fv 2.27m 0+128.82m 0+131.09m 15.00m
5 | Vonal | 18.91m | 39°08'52.46" 0+131.09m 0+150.00m
6 fv 0.81m 0+150.00m 0+150.81m 15.00m
7 | Vonal | 18.64m | 42°13'56.67" 0+150.82m  0+169.45m |
8 fv 2.66m 0+169.45mM 0+172.11m 100.00m
9 | Vonal | 52.1am | 40°42'29.20" 0+172.11mM 0+224.23M
10 fv 1.65m 0+224.23M 0+225.87m 15.00m
11 | Vonal | 21.47m | 46°59's3.53" | o0+225.87m 0+247.35M
12 (v 4.87m 0+247.35mM 0+252.22M 15.00m
13 | Vonal | 1.31m 65°37'05.16" 0+252.22mM  0+253.53mM
14 fv 5.73mM 0+253.53M 0+259.26m 10.00m
15 | Vonal | 41.44m | 32°45'55.85" 0+259.26m 0+300.70M
16 fv 15.32mM 0+300.70mM 0+316.02m 10.00m

‘17 | Vonal | 2.44m | 120°33'11.92" 0+316.02m 0+318.47mM

4-1. tablazat: fvviszonyok
Forrds: sajat szerkesztés
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A tervezési szakasz elején csatlakoztunk a Kdalja Gton tervezett forgalomtechnikai létesitményhez, amelyet
F2. s2zam0 terv tartalmaz. Mindezek miatt a f6Ut két oldalan taldlhaté szalagkorlat részleges visszabontésa
sziikséges. A foUt déli oldalardl indulé kerékparut hasznalati szélessége 2,00 m, burkolata aszfalt, amely mellett
kétoldal kerti szegélyt terveztiink. A o+oo4 és o+o12 szelvények kdzdtt viszonylag kissugary iv talalhato a
kézelben vizfolyassal. A kerékparit déli oldaldra emiatt a kerékpdrosok védelme érdekében 6 db hajlitott
csbkorlatot terveztink.

soon

A 0+225 m és 0+247 m szelvények kdzott a kerékpardt o,25 m tavolsagra megkozeliti a meglévé jardat, amely
szakaszon emiatt ,KV" ferde/dontétt vizvezetd szegély elhelyezése szikséges a két burkolat elvalasztasara.

oo

A kerékparut kialakitdsa miatt fak kivagasara nincs szikség. A meglévé és kerékparittal érintett kdzmivek
akna fedlapjainak szintbehelyezése szikséges a teljes szakaszon.

5. LATHATOSAGI VIZSGALAT

A csomépontoknak egy bizonyos tavolsagrél fel ismertet8knek kell lennitik. Ez hatarozza meg a csomoponton
athaladd jarmUvekre, gyalogosokra és kerékparosokra vonatkozé csomoéponti forgalombiztonsagot. A csomé-
ponton 0,80 m és 2,50 m magassagok kdzétt olyan l1atomezét kell biztositani, amely mentes a ralatast akada-
lyozé létesitményektdl, parkold jarm(vektdl és ndvényzettdl. Fak, vildgitastarto oszlopok, jelz6berendezések
a latdmezén beliil lehetségesek, de ezeknek nem szabad az elsébbségadasra kényszerild, allé helyzetbd! ka-
nyarodni, vagy keresztezni szandékozé jarmivek vezetdi elél, az elsébbséggel rendelkezd jarmiveket, vagy az

egyéb kdzlekedésben résztveviket elfedni.

"

A 25. sz. f6Uton valo kerékparut atvezetést emiatt megvizsgélatuk, hogy teljesiinek a szabvany altal el6irt (ko-
zeledési és elinduldsi latdmez6k). Kozeledési latétavolsag alatt azt a latétavolsagot érijik, amellyel az alaren-
delt Utvonalon (jelen esetben a kerékpariton) a csomdponthoz kizeledd jarmUnek (kerékparnak) rendelkezni

kell ahhoz, hogy a folérendelt Gtra megéllds nélkil ra tudjon hajtani. Mint a kdvetkez6 abran is lathato, ez jelen
esetben nem teljesil, emiatt szilkséges a STOP elsébbségadas kételez6 tabla kirakasa.
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5-1. dbra: Kézeledési ldtomez6

Forrds: sajdt szerkesztés

Megvizsgaltuk a tovabbiakban az elindulasi latétavolsagot, amellyel rendelkeznie kell az elsébbséget ado, va-
rakozo kerékparosnak ahhoz, hogy az elsébbséggel rendelkezé jarmu zavarasa nélkil, all helyzetbdl at tudjon
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haladni (vagy ra tudjon hajtani) az elsébbséggel rendelkezé Uton. Jelen kialakitas esetében az elindulasi laté-

mez06 teljesol.
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5-2. dbra: Elindulasi latotavolsag
Forrds: sajdt szerkesztés

6. MAGASSAGI KIALAKITAS

A tervezett kerékparit a meglévé terepfelszinnel megegyez6 magassidgba kerilt. A meglévd Ut és
jardaburkolatok magassagi csatlakozasat figyelembe vettik. A meglévé terep a o+270 szelvényig kézel
vizszintes, azt kovetden a 0+298 szelvénynél egy mélypont talalhaté. Az Ut magassagi vonalvezetését a
meglévé terep és f6Ut magassagi kialakitas hatarozta meg, illeszkedve a kapcsolédd jarda- és Utburkolathoz.

A magassagi adatok a hossz-szelvényen szerepelnek:

1 | 0+000.00m 162.06m -0.13%
2 | 0+091.08m 161.94m -0.13% 0.59% 0.73%
3 | o+137.00m | 162.2am | 0.59% 3.29% 2.70%
4 | 0+139.00m 162.28m 3.29% -1.99% 5.28%
5 | 0+152.92m 162.00m -1.99% 1.47% 3.46% Homory 3.46m | 100m
6 | 0+170.00m 162.25m 1.47% -0.11% 1.58% Domboru 3.16m | 200m
7 | o+200.00m | 162.22m -0.11% ~2.49% 2.38% Dombori | 2.38m | 100m
8 | 0+205.97m 162.07m -2.49% 1.30% 3.78%
g | 0+207.27m 162.09m | 1.30% 0.16% 1.14%
10 | 0+266.06m 162.18m 0.16% -1.43% 1.59%
11 | o+272.25m | 162.09m | -1.43% [ -3.44% | 2.02% _
12 | 0+301.52m 161.08m -3.44% 6.82% 10.27% Homoru 20.5m | 200m
13 | 0+318.47m | 162.24m 6.82%

6-1. tdbldzat: Magassdgi vonalvezetése
Forras: sajat szerkesztés
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Magassagi vonalvezetés mértékado paraméterei:

e legnagyobb hossz-esés [ emelkedés értéke: 6,00 %
o legkisebb hossz-esés [ emelkedés értéke: 0,00 %
¢ alegkisebb domboru lekerekités értéke: R=-m
e alegkisebb homord lekerekités értéke: R=350m

A tervezett szegélyek magassagi kialakitasa:

e "KSZ"jell kiemelt szegély:

Utburkolatszélnél magasvonalon: 0,12m
UtburkolatszéInél mélyvonalon: 0,15m
o ,SKSZ"jel( Sillyesztett kiemeltszegély: 0,00 M—0,15m
e "SSZ"Sillyesztett szegély:
Gyalogosatkel6knél: 0,02m
Kerékparos atvezetéseknél: 0,00 m
o "KV"jel(j vizvezetd | dontott szegély magassaga: 0,05m

e "J5Z"jelG jardaszegély / sillyesztett (futdsor) szintben csatlakozik a jarda burkolathoz

A tervezett magassagi kialakitist a Hossz-szelvények, valamint az Mintakeresztszelvények, illetve az az
Keresztszelvények tartalmazzak. A tervezett magassagok BALTI alapszintre vonatkoznak.

7. KERESZTMETSZETI KIALAKITAS

A kerékparut hasznalati szélessége 2,00 m, burkolata aszfalt, amely mellett kétoldal kerti szegélyt terveztiink.
A 0+225 m és 0+247 m szelvények kozott a kerékparit o,25 m tavolsdgra megkézeliti a megléva jardat, amely
szakaszon emiatt ,K” szegély elhelyezése szikséges a két burkolat elvélasztasara.

Atervezett Utpalya tervezett keresztesése 2,5% a f60t felé, amelynek északi oldali mélyvonaldban talalhatéak
meg a viznyel8k, a vizelvezetése zart csapadékviz csatornaval torténik.

Atervezett keresztmetszeti szélességek helyeit és értékeit a helyszinrajz, valamint a mintakeresztszelvények,
keresztszelvények tartalmazzak.

8 FOLDMUNKA

A hossz-szelvényi és keresztmetszeti kialakitas feluletkiegyenlitést igényel. A burkolatépitések szémara tikor-
képzés szikséges. A kivitelezés eldtt a talajrétegzédést és a talajmechanikai jellemzdket talajfeltarassal meg
kell allapitani. A féldmunka épitésénél a megkivant CBR 5% tervezési teherbirast megfeleld toltésanyag beépi-
tésével, talajjavité réteg alkalmazasaval kell biztositani.

A foldm( feliletére min. 15 cm vtg. homokos-kavics réteg beépitése szikséges a fagy és olvadasi karok meg-
elézése céljabél. Afoldm elégtelen teherbirdsanak névelésére, minimalis CBR 5 % tervezési teherbiras elérése
céljabdl is szikséges a min. 15 cm vtg. homokos kavics talajjavitd réteg beépitése.

A foldmunka témegét és az altalajt Trg: 85 % tdméorséglre, bevagasnal a foldmd (tikér) felsd 0,30 — 0,50 m
rétegét Trg: go % tdmorségire, téltésnél a a foldmd fels6 0,50 m rétegét Trg: 9o % tdmbrségdre, a homokos
kavics réteget Trg: 95 % témorséglre kell témébriteni a burkolat alatt.
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A gyepes teriiletekr8l a humuszt 0,20-0,25 m vastagsagban le kell szedni és a leszedett humuszt deponalni kell.
A rézsifeluleteket és zoldterileteket min. 15 cm vtg. humuszréteggel kell boritani és a felUletet gyepesiteni
kell.

Atervezettrézs(ihajlas értéke: 1:1,5. Az drok rézsufeliletét rézsiburkolattal kell késziteni. Féldmunka készitése
sordn toltésépitésre alkalmatlan talajok beépitése TILOS! Féldmunka épitése szempontjabol alkalmatlan alta-
laj esetén talajcserét kell végezni. Fdldmunkat az MSZ-15105 és MSZ-04-802/1-10 szabvany eldirasai alapjan

kell végezni.

Foldmunka épitésnél a mindenkori vizelvezetésrdl gondoskodni kell. Epitési viztelenitést az MSZ 15003 szerint
folyamatosan biztositani kell. Eldzott féldm(re burkolatot épiteni TILOS! Féldmunka készitésére a teljes terve-

zési terleten kilonos gondot kell forditani.

A foldmunka épitésénél a megkivant E2é=40 N/mm2(MPa) tervezési teherbirdst megfelel6 téltésanyag beépi-
tésével, talajjavitd réteg alkalmazasaval kell biztositani. Az Gttikor feliletén E2m=50 N/mm2(MPa) teherbirast

kell biztosftani.

Teherbirasi kovetelmények:

* Altalaj: E2 = 25 N/mm2
o  Fodldmuitikér (téltésben és bevagasban): E2 = 5o N/mm2
* lavitoréteg teteje: E2 2 60 N/mm2

Az UT 2-1.222 Utiigyi MUszaki El8iras 4.3.6.3 pontja az el8irt tdmérséget, teherbirast és alkalmazando témari-
tési technoldgiat el6irja.

A fdldmunka tomegét és az altalajt Trp>90% témérséglre, bevagasnal a foldmU (tikér) fels6 0,30 — 0,50 m
rétegét Trp>93 % tdmorséglre, tdltésnél a foldm( felsé 0,50 m rétegét Trp>93 % tomorséglire, a homokos
kavics réteget Trp>g96 % tomdrséglre kell tdméoriteni a burkolat alatt.

Foéldmunka épitése szempontjabdl alkalmatlan altalaj esetén talajcserét kell végezni. Féldmunkat az MSZ-
15105, MSZ 2509-3 és MSZ-04-802/1-10 szabvany elbirasai alapjan kell végezni. Féldmunka készitésére a teljes
tervezési teriileten kiilonds gondot kell forditani. Az Ut nyomvonalan meglévé kdzmdveket fel kell tarni, mély-
ségiket be kell mérni, s &ssze kell hasonlitani a terven jelélt kdzmihelyzettel. Minden esetben biztositani kell
a kozmuivek védelmét. Kivitelezési munka megkezdése el6tt kézi foldmunkaval kézmifeltaras szikséges koz-

muszakfeligyelet mellett!

A meglévé burkolat bontédsat kévetden nehézgépekkel az utca melletti sdvban, kapubejarékban kozlekedni és
épitési tevékenységet végezni nem lehet. Az anyagbeszallitast, toméoritést, burkolat alapréteg épitését kis gé-

A

pekkel kell megoldani — biztositva a meglévé kdzmdvek allékonysagat, és Uzembiztonsagat.

A meglévd kbzmivek nyomvonalan —kiilénds tekintettel a csapadékviz-csatorna, szennyvizcsatorna, ivovizve-
zeték, gdzvezeték és tavkozlési kdbel alépitmény nyomvonalara — kilon tomoritést kell elvégezni, alkalmatlan
altalaj, illetve nyomvonal visszatoltés esetén talajcserét kell végezni.

"

A foldmunka végzésénél a kivetkez8kben felsorolt szabvanyokat, Utiigyi mUszaki elGirdsokat figyelembe kell

venni:

e MSZ-07-3223 Utépitési foldmunkak

e MSZ2509/3 Utpalyaszerkezetek teherbird képességének vizsgalata
o Tarcsas vizsgalat

o MSZ15032 Foldmunkak és féldmdvek fogalom meghatarozasai

e MSZ14043~-7 A talajok téméorithet8ségének a meghatarozasa

e MSZ-07-3306 KozUti toltéssillyedések mérése
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e UT2-3.102 Utpalyaszerkezetek védelme fagy- és olvadasi kar ellen
o UT2-3.103 Radiometrids tomdrségmérés

9. PALYASZERKEZETEK

A tervezett burkolatszerkezetek meghatdrozasa az UT 2-3.301-1 Utépitési aszfaltkeverékek és az UT 2-

1.502:2006 ,Kerékparutak, gyalogutak és jardak palyaszerkezete” Utigyi Miszaki El8irds 3.9. pontja és a
megbizdiigények alapjan tértént.

Aszfalt burkolaty kerékparit palyaszerkezete:
* 3cm AC 8 aszfalt kopéréteg (UT2-3.301-1)
°* 4cm AC 11 aszfalt kétéréteg (UT2-3.301-1)
e 15cm Ckt-4 cementstabilizacié alap (UT2-3.206; 3.207)
® 15cm Homokos kavics agyazat (UT2-1.222; 3.207)

Zoldfelilet, zoldsav:

e min. 15 cm vtg. humuszterités, gyepesités, novénytelepités

Burkolatszegélyek:
e KV"tipus: Ferde/ddntott vizvezetd szegély (0,05 m)
o 25x15Xx 25 cm mérety eléregyartott szegélyelem hézagolassal
o (C12-16/FN betonagyazat)
e JSZ"tipus: Jardaszegély (futdsor)
0 6/4x 20 x 40 cm méret{ el6regyartott jardaszegélyelem
o (C12-16/FN betonagyazat)

A szegélykoveket min. 10 cm vastagsagu betonalapra kell helyezni és a szegélyek kiils6 oldalanak megtamasz-
tasidhoz tamaszbetont kell a szegély oldaldhoz bedolgozni. Az alap és megtamaszté beton min. C12/15 ming-
ségli legyen. A tervezett homokos kavics agyazat helyett, megfeleld frakcioji dolomit zizottké beépitése is

lehetséges.

A tervezett burkolat épitése utdn a jarda és Utszegély melletti sdvoknal padkafeltsitést kell végezni humuszte-
ritéssel 0,50 — 1,00 m szélességben. A padkak tervezett oldalesése 5%. A burkolatszerkezetek kialakitasat a
Mintakeresztszelvények tartalmazzak. A burkolatépitésnél a szabvanyok és Utiigyi Miszaki El§irasok vonat-
kozd el6irasait be kell tartani.

10. MUTARGYAK

Az épitési szakaszon érintett kézmU(akna fedlapokat a tervezett szintnek megfeleléen szintbe kell helyezni.

11. KORNYEZETVEDELEM
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A tervezett létesitmény a kérnyezetét nem karositja, az atépitési beavatkozasnak varhatoan negativ, hatra-
nyos hatésai nem keletkeznek. A tervezett burkolatfelilet 4tépitésbél a kornyezetet karosito (zaj, légszennye-
zés) terhelés, illetve hatérérték tullépés nem szarmazik.

A kivitelezés kérnyezetkérositd beavatkozas nélkil elvégezhetd. Az épités soran Ugyelni kell a kérnyezet vé-
delmére. Az esetleg kifolyo-, elfolyé szennyez8anyagok semlegesitésérdl, elszallitasarél gondoskodni kell. A
kiépitésre kerill8 Ut, csomopont, és csapadékviz-elvezetés a kérnyezetben a természetes él6vilagot, az infra-
struktorat hasznald emberek egészségét, a természetes és épitett kornyezetet hatranyosan nem befolyasolja.

Az épitési feladattal dsszefiiggd kdrnyezetvédelmi engedélyek beszerzése, valamint a vonatkozé el8irasok, do-
kumentalasi kotelezettségek betartasa a Vallalkozé feladata. Az épitési és bontasi hulladékok kezelésénél a
45/2004. (VI1.26.) BM-KvVM egyiittes rendelet 3-7 §.-a szerint kell eljarni.

Epitési és bontasi hulladék elhelyezése kizdrélag erre engedéllyel rendelkezé befogadé telepen lehetséges. Az
épitkezés soran keletkezé hulladékot a kivitelezd kdteles a teriletrdl elszéllitani, a szallitas soran a hulladékok
kiporzasat kiszorodasat meg kell gatolni. A hulladékkezelési tevékenység csak a kdrnyezetvédelmi hatosag ki-
16n engedélyével végezhetS. Amennyiben az épitési munkak soran veszélyes hulladék keletkezik ezek gydjté-
sét, kezelését és nyilvantartasat a 192/2003. (Vl.15.) Korm. rendelettel médositott 98/2001. (X.10.) Kormany
Rendelet 3.5z. mellékletében leirtak szerint kell eljarni. A munkak befejezését kovetSen az 6sszegydjtott veszé-
lyes hulladékot az atvételre feljogositott és engedéllyel rendelkezé hulladékkezelének kell atadni.

Fold védelme tekintetében elmondhatd, hogy a tervezett allapot terméféld igénybevételét nem teszi sziksé-
gessé. A tervezett allapot nem maodositja a felszini és a felszin alatti vizek dramlasat, vizi életkdzdsséget nem
karosit. Az Utteriletekre hullé csapadékviz elvezetése a kialakitandé mUszaki létesitményekkel rendezetté va-
lik, igy a terileten pangd vizek kialakulasara nem kell szamitani.

A levegétisztasdg védelme szempontjabdl a tervezési terileten az utakat pormentes burkolattal kell ellatni,
fasitas, novénytelepitést kell végezni. A zéld teriletet maximalni kell. Nem torténik a terileten felszin alatti
vizet veszélyezteté munkafolyamat. A tervezési terilet nem része Nemzeti Parknak, védett teriiletnek.

A kivitelezé koteles az épitési munkak soran a kivitelezési munkak karos hatasaitdl az épités kdrnyezetét meg-
ovni. Csak a hatarértéket meg nem haladd zaj és rezgés kibocsatasu gépeket alkalmazhat. Az Gzemanyag, ke-
ndanyag és bitumenszennyezddést el kell kerilni. A kivitelez6 kiteles a munkahely tisztasagardl gondoskodni.
Az Utépités létesitési szempontbdl kiilén tizrendészeti besorolast a 35/1996. (XII. 29.) és 32/1997 (V. 9.) BM
rendelettel kiadott Orszagos TUzvédelmi szabalyzat alapjan nem igényel, a tervezés a hivatkozott szabalyzat-
nak, a tiizvédelmi vonatkozasu jogszabalyoknak az &llami szabvanyok eldirasainak megfelelGen tértént.

A terilet beépitett, bolygatott, a tervezett létesitmény feltaratlan kulturalis emléket varhatéan nem érint.
Amennyiben a munkalatok sordn barmilyen, a kulturalis 6rokség védelmérdl sz616 torvény hatalya ala tartozé
targy, emlék keril elé, azt a kivitelezdnek be kell jelentenie a Kulturalis Orékségvédelmi Hivatalnak.

12. HOFUVAS ELLENI VEDELEM

A téli hémentesitésrdl az Gt tulajdonosanak kell gondoskodnia. Lakott terileten kivil az alacsony tdltéses sza-
kaszokon alakulhat ki héatfuvas. A tervezési terileten dnallé héfuvas elleni védekezés nem létesil. Az Ut beso-
rolasa miatt 6nallo hofivas elleni védelmet nem igényel a terilet.

13. CSAPADEKVIZ-ELVEZETES
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Atervezett létesitmény csapadékviz elvezetése a meglévd zart csapadékviz-elvezetd rendszer atépitése nélkil
megoldhatd. A kerékpardtra hulld csapadék a kerékparut és f60t kozti terileten elszikkad. Az elszikkadni nem
képes viz a meglévd viznyel8k Utjén a csapadékviz-elvezet rendszerbe kerdl.

[4. FORGALOMTECHNIKA KIALAKITAS

A Kéalja Uti és Dbzsa Gydrgy Uti kerékparos felfestéseket a F2. és F3. szamU terv tartalmazza.

A kerékparit féton torténd atvezetésénél torekedtink a minél nagyobb biztonsag és egyértelmibb elsébb-
ségi viszonyok megteremtésére. Emiatt a féUtra 2 x 4 db lassité harantcsikozas tartds burkolati felfestéssel és
kerékparos veszélyt jelzd tablak kihelyezését terveztiink. A csomépontban a 25. sz. f60t az elsébbséggel ren-

”

delkezé Utvonal.

Az egyértelm{ els6bbségi viszonyok megteremtése miatt az 8sszes 6zdi kerékparos létesitménynél az alabbi
elveket kovettik: A kerékpart jarmdnek tekintjik, emiatt a kerékparutat Utcsatlakozasként kezeljok. Emiatt,
ha a kerékparutnak nincs elsébbsége egy Ut keresztezésénél, akkor csak ,Utat keresztezd kerékparit” o,s5-
0,5 m-es sarga szaggatott jelzdvonal felfestését terveztilk. Amennyiben a kerékparGtnak van elsébbsége egy
Ut keresztezésénél, akkor piros felileti festést és kerékpdros piktogramokat kell alkalmazni. Az elsébbségadas
kételezé tablat a kerékpardt minden csomdpontjéban ki kell tenni az elsébbségadasra kételezett irdnyokbdl.

A kerékparUt gyalogjarda talalkozasanal kerékparos piktogramokkal, a terelévonal meg nem szakitasaval, il-
letve az Uttest szélét jelzd vonal felfestésével jeleztik a kdzlekeddk felé a kerékparos és gyalogos dtvonalakat.
A kerékpdrdton a gyalogos keresztezés eldtt 12-15 m-rel gyalogos veszélyt jelz6 piktogramok felfestése szik-
séges.

A tervezési szakasz elejére és végére kerékparut és kerékparut vége jelz6tabla kihelyezése sziikséges. Ahol a
kerékparut megkdzeliti a meglévd jarda burkolatat, elvalasztott gyalog-kerékparut jelzétabla, majd ismét ke-
rékpatut jelzétabla helyezendd ki.

A koz0ti jelz6tablakat az UT 2-1.114 Utiigyi MUszaki El8iras, az UT 2-1.124 ~ 134, az UT 2-1.157 UtUgyi MUszaki
Elgiras, az UT 1-1.156 Utligyi MUszaki Szabalyzat és a 4/2001. (1.31.) K6ViM rendelet a kozuti jelzétablak
méretérdl és miiszaki kovetelményeirdl. (1. sz. tablazat: lakott teriileten beliili helyi 0t, UT 1-1.147 ,K&2z0ti

jelzések és Uttartozékok fénytechnikai kévetelményei” Utiigyi Miiszaki Szabalyzat el8irasainak megfelel6
(kivilagitatlan jelzStabla fényvisszaverd folidval) szerint kell elhelyezni.

A koz0ti jelzOtablakat az Ut jellegének (belterilet) megfelelé méretben, fényvisszaverd kivitelben kell
elhelyezni. A burkolati jeleket javasoljuk tartds kivitelben késziteni. A forgalomtechnikai eszkdzok elhelyezését
a szabvany szerint kell elhelyezni.

A koz0ti jelzétablak méretei a 4/2001. (I. 31.) K8VIM rendelet a koziti jelzétablak méreteirdl és miszaki
kévetelményeirdl alapjan a kovetkezdk legyenek:

Jelzétablak: Belteriilet (mm)
Kor alakd 600
Héaromszdg alaku 750

Egyéb téglalap alaky 600 x 750
Egyéb négyzet alakl 600

OLDAL 18/ 25



MIKROLINE

KEREKPARUTAK ES EGYEB KOZLEKEDESFEJLESZTESI BERUHAZASOK F—N

A jelz8tablakat gy kell elhelyezni, hogy az Uttest feléli széle az Uttest szélétdl o,5-1,25 m tavolsagra, also széle
az Uttesttdl 2,25-2,5 m-re legyen. A tartéoszlopok figgélegesek, a tabla sikja merdleges legyen az Uttengelyre.
A tartdoszlopok @ 89 mm nem aluminium &tvdzetb6! késziilt és betontdmbbe agyazottak. Az Utbaigazité tab-
lakat az UT 2-1.131 Utiigyi Mszaki ElSiras figyelembevételével kell elhelyezni. Az Utirdnyjelzé tablaknak fény-
visszaverd, DG tipusu félids kivitelGnek kell lennie.

Az Utburkolati jeleket (hideg, vagy meleg plasztik festékanyaggal) az alabbi méretekkel és jelkiosztassal kell
felfesteni:

o Terels- és zarévonal szélessége: 0,12m

e Forgalom el6l elzért terilet hatarol6 vonalanak szélessége: 0,15 m

e Terelévonal jelkiosztasa: 2 m festett— 4 m Ures kdz

e Terel6vonal jelkiosztasa kerékpariton 1,5 m festett — 1,5 m Ures kdz
e Megallas helyét jelz6 vonal szélessége: o,50m

*  Megallas helyét jelz6 vonal szélessége kerékpariton 0,20m

e Nyilak hossza: 1,5m

e  Keresztiranyl gyalogatkel&hely Utburkolati jel szélessége 0,50 m

e Keresztiranyy gyalogatkelShely utburkolati jel hossza: 3,00 - 4,50 M.

A meglévd és a tervezett kdzuti jelz6tablakat a forgalomtechnikai helyszinrajz tartalmazza.

15. EPITES ALATTI FORGALMI REND

A kdzuUti kdzlekedést csak minimalisan befolyasolé munkavégzéssel megépithetd a tervezett beavatkozas, mar
egy Utemben. Az épités alatt kialakitandé forgalmi rend soran be kell tartani az UT 2-1.119 K6zutakon folyé
munkak elkorlatozasa és ideiglenes forgalomszabalyozas szabvanyt. A kovetkezé dbra mutatja be a forgalmi
rend kialakitasi modjat:
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15-1. dbra: Ideiglenes forgalmi rend
Forrds: UT 2-1.119 Kézutakon folyd munkdk elkorldtozdsa és ideiglenes forgalomszabalyozds

16. KOZMUVEK

A meglévé kozmiveket a helyszinrajz tartalmazza tajékoztaté jelleggel a szolgéltatott kézmd-nyilvantartasi
adatok, a helyszini bemérési adatok, valamint a kdzmdtulajdonosok, kezelSk altal szolgéltatott adatok, illetve

egyeztetesek alapjan.

Kivitelezési munka megkezdése el6tt a kézmivek tényleges helyzetét kozmii-szakfeligyelet mellett kézzel ki-
emelt kutatdarokkal fel kell tarni. Kivitelezés megkezdését, illetve szakfeligyelet igényét az elSirt hataridé
el6tt kell bejelenteni és igényelni. A szakhatdségok és érintett kézmitulajdonosok altal elSirtakat, feltételeket

a Kivitelezés megkezdése elétt, illetve az épités soran be kell tartani!
Az érintett kézmlakna fedlapokat a burkolatszintnek megfelelden szintbe kell helyezni!

A tervezési terileten az aldbbi kdzmUszolgaltatok miksdnek:

Vizellatas
Eszakmagyarorszagi Regionalis Vizmdvek ZRt.

Villamos energia

EMASZ Haldzati Kft.

Szénhidrogen

FGSZ Foldgazszallitd Zartkérien Mikodé Részvénytarsasag

MOL Magyar Olaj- és Gazipari Nyilvanosan MUkodé Részvénytarsasag
OERG Ozdi Energiaszolgaltaté és Kereskedelmi Kft.
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TIGAZ-DSO Féldgézelosztd Korlatolt Felel6sségli Tarsasag

Vizelvezetés
Eszakmagyarorszagi Regionalis VizmUvek ZRt.

Putnoki Varosgondnoksag

Ozdi TavhéGtermeld és Szolgaltato Kft

DIGI Tavkozlési és Szolgaltato Kft.
GomorTel Tavkszlési és Informatikai Korlatolt feleldsségl tarsasag

Hét Ké2ség Onkorményzata

Invitech Megoldasok Zrt.

Magyar Telekom Tavkozlési Nyilvanosan Mik6d6 Részvénytarsasag

MVM NET Tavkézlési Szolgdltatd Zartkérien Mikddd Részvénytarsasag

PARISAT Téavkozlési és Szolgaltatd Korlatolt Felelésségl Tarsasag

PR-TELECOM Tavkozlési, Kereskedelmi és Szolgaltaté Zartkdriien Mikodé Részvénytérasag
OzdKabel TV-NET - Zubor LaszI6 EV.

16-1. tabldzat: Felkeresett k6zmiszolgaltatok
Forrds: e-kozm{

17. ERINTETT TERULETEK

Atervezett mlszaki létesitmény Ozd Varos teriiletén keriil kialakitasra. A tervezett kozlekedési létesitmény az
alabbi terileteket érinti:

Helyrajzi szam Muvelési ag Tulajdonos
3185 kivett kozterUlet Ozd Varos Onkormanyzata 3600 Ozd, Varoshdz tér 1.
. . . Magyar Allam - vagyonkezel8: Magyar K6zUt Nonprofit
3184/4 kivett orszagos kozit Zrt. 1024 Budapest, Fényes Elek utca 7-13.
3184/2 kivett kdzterilet 0zd Varos Onkormanyzata 3600 Ozd, Varoshaz tér 1.

17-1. tdbldzat: Tervezéssel érintett teriiletek
Forrds: énkormdnyzati adatszolgaltatds

18. EGYEBEK, MUNKAVEDELMI ELOIRASOK

Anyagmindség és teherbirasi eldirdsok a Magyar Szabvanyok, Szabalyzatok és MUszaki Iranyelvek legutolsé
kiaddsaban adott kovetelményeknek kell, hogy megfeleljenek. Olyan esetekben, amikor az el6irasok vagy a
hivatkozott szabvanyok kikdtései kiilonféle mindségi szinteket jelentenek, vagy a valasztas lehetdségét
nyujtjak, azokat a kovetelményeket kell kételez8en figyelembe venni, amelyek a legjobb mindségnek felelnek

meg. Ezek betartasa Ugy a Beruhazo, mint a Kivitelezd Vallalkozora vonatkozdan kételezé!
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Jelen tervm{velet csak a szabvany és miszaki el8irdsok szerinti anyagokra, tovabba a kivitelezés minSségi

Iy

kdvetelményeire vonatkozo I. min8ségi osztély el8irasainak betartdsa mellett érvényes.

Az Otpélya szerkezeti beépitésének megkezdése eldtt a teherbirast ellendrizni kell a terhelésnek kitett f5ldmd
(vagy javitott foldm0) felGletén.

Csak akkor szabad a burkolat legfelsé alaprétegét a féldmure raépiteni, ha a mérési eredmények a teherbirasi
kévetelményeknek megfelelnek, amelyek figyelembevételével a legnagyobb behajlasi érték:

e  kész burkolat feliletén sb=0,7mm
e sovany beton feliletén sb=1,4 mm
e  burkolat alatti feliletén sb=1,7mm

A tervezett palyaszerkezet atazott foldmire nem épithetd. A foldmd viztelenitési munkainak épités kézben is
mindig naprakész allapotban kell lennie.

A tervezé felhivja Epittetd figyelmét a fenti mindségi kévetelményeknek, azok ellendrzésének és a vizsgalatok
stirliségének (db szamanak) fontossagara és azok épitési szerz8désében vald kitizésére. Az épités soran az
érvényben levé munkavédelmi és balesetvédelmi évérendszabalyokat a legszigoribban be kell tartani.

Ez a tervdokumentacio:

e amunkavédelemrdl sz616 1993. évi XClII. torvény;
e abiztonsagi és eqészséglgyi kérdésekrél sz6l6 2000. évi LXXX. torvény szerint készilt;
e figyelembe véve az érvényes egészségiigyi és munkavégzés biztonsagat szolgalé szabalyokat,
szociélis el8irdsokat és a kivitelezési technoldgidkat. [gy tébbek kozott:
o azépitSipari kivitelezési tevékenység gyakorlasardl sz616 84/1990. évi (IV. 27.) MT. rendelet;

”r

o at(z elleni védekezésrdl sz6l6 1996. évi XXXI. Térvény elSirasait.

we t

Ismét felhivjuk a figyelmet az UT 2-1.152 ,A kdzUti Utelzdras és forgalomterelés elemei” Utiigyi MUszaki El8iras,
valamint az UT -1-1.145 ,A kozutakon végzett munkak elkorlatozési és forgalombiztonsagi szabalyzata”,
valamint a 3/2001. (I. 31.) KOVIM rendelet ,a kézutakon végzett munkak elkorlatozasi és forgalombiztonsagi
kovetelményeirél” figyelembevételére, illetve betartdsira. A tervezés a Kozuti kozlekedés szabalyairdl
(KRESZ) 52616 1/1975. (Il. 5.) KPM-BM egyiittes rendelet és a 28/2001. (ll. 5.) Kormany rendelet, a 16/2997 (VIII.

s

12.) FM szadmU, valamint a 2/1984 (1. 29.) KM-BM szdmU egy(ttes rendelet elGirasait figyelembe vette.

19. ALKALMAZOTT SZABVANYOK ES JOGSZABALYOK JEGYZEKE

Utigyi eliras
e Kbzlekedéstervezés
o e-UT 02.01.21 Orszagos kozutak keresztmetszeti forgalmanak szamlalasa és a forgalom
nagysaganak meghatarozasa
o e-UT 02.01.22 Helyi kbzutak keresztmetszeti forgalmanak meghatarozasa
o e-UT 02.01.31 Kzutak tavlati forgalménak meghatarozasa el6revetité modszerrel
o e-UT 02.01.42 K&zUti biztonsagi audit. Mddszertan
o Uttervezés
o e-UT 03.00.11 A Jelz8lampas Forgalomiranyitas Szabalyzata (FISZ) [A 41/2003. (VI. 20.) GKM
r. mell.]
o e-UT 03.00.21 Uttervezési rajzok tartalmi és formai kdvetelményei (A KTSZ kiegészitése)
e-UT 03.01.11 Kdzutak tervezése (KTSZ)
o eUT o03.01.12 Vonalvezetés tervezése, a vizszintes és magassagi vonalvezetés
dsszehangolasa
o e-UT 03.01.13 Mez8gazdaségi utak tervezési eléirasai (A KTSZ kiegészitése)
o e-UT 03.02.21 Kdzutak melletti ingatlanok, kiszolgalo létesitmények Utcsatlakozdsa
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e-UT 03.02.31 A parkolasi létesitmények geometriai tervezése (A KTSZ kiegészitése)

e-UT 03.02.41 KézterOletek tervezése (26. tervezési Utmutato)

e-UT 03.02.42 KozmUvek elhelyezése kdzterileten (27. tervezési btmutato)

e-UT 03.03.11 Kdrforgalmak tervezése (A KTSZ kiegészitése)

e-UT 03.03.21 Szintbeni k6zUti csombpontok méretezése és tervezése (A KTSZ kiegészitése)
e-UT 03.03.22 Szintbeni kdzuti csomopontok tervezése és méretezése (A KTSZ kiegészitése)
e-UT 03.03.31 A jelz8lampas forgalomiranyitas tervezése, telepitése és Uzemeltetése

e-UT 03.04.11 Kerékparforgalmi létesitmények tervezése (A KTSZ kiegészitése)

e-UT 03.04.12 Kerékparforgalmi létesitmények tervezési Otmutatdja (KLTU) (A KTSZ
kiegészitése) (25. tervezési Utmutato)

e-UT 03.05.11 Mozgaskorlatozottak kozlekedését segitd kozuti létesitmények kialakitasa
e-UT 03.05.12 Akadalymentes kozUti létesitmények (A KTSZ kiegészitése)

e-UT 03.07.12 Kbzutak viztelenitésének tervezése

e-UT 03.07.23 A gyalogoskozlekedés kozforgalmi létesitményeinek tervezése (A KTSZ
kiegészitése)

e-UT 03.07.24 A koziti kozosségi kozlekedés (tomegkozlekedés) palyainak, utas- és
jarmuforgalmi létesitményeinek tervezése

e-UT 03.07.42 Kozuti kdzlekedési zaj szamitasa

e-UT 03.07.43 Kbz 0ti zajarnyékold falak. Létesités és fenntartas

e-UT 03.07.45 A kozuti kdzlekedési zaj csokkentése zajarnyékold létesitményekkel és
Uttervezesi modszerekkel. Zajtérképek (24. tervezési Utmutato)

e Forgalomszabalyozas

[¢]
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e-UT 04.00.11 A kozUti jelz6tablak miszaki szabalyzata (JTSZ) [A 4/2001. (I. 31.) KGVIM
rendelet, illetve modositasanak, a 64/2007. (VII. 2.) GKM rendeletnek a melléklete]
e-UT 04.00.12 K6zUti jelz6tablak. A kozuti jelz6tablak megtervezésének, alkalmazasanak és
elhelyezésének kovetelményei (JETSZ) [A 83/2004. (VI. 4.) GKM rendelet, illetve
mddositasanak, a 84/2004. (VI. 4.) GKM rendeletnek a melléklete]
e-UT 04.00.13 A kozUti Utbaigazitas rendszerének és jelzéseinek kdvetelményei (UTIR) [A
40/2001. (XI. 23.) K6ViM rendelet melléklete]
e-UT 04.00.14 A kdzUti Otburkolati jelek szabdlyzata (UBJSZ) [A 11/2001. (ill. 13.) K&ViM
rendelet, illetve els6 mddositasanak, a 46/2001. (XIl. 20.) K&ViM rendeletnek, és masodik
modositasanak, a 65/2007. (VII. 2.) GKM rendeletnek a melléklete]
e-UT 04.00.15 A kézutakon végzett munkék elkorlatozasi és forgalombiztonsagi szabalyzata
[A 3/2001. (l. 31.) K&ViM rendelet melléklete]
e-UT 04.02.11 K6z0Uti jelz6tablak (T). A jelz6tablak megtervezése, alkalmazasa és elhelyezése
e-UT 04.02.12 KdzUti jelz6tablak (Y). A feliratok betdli, szamjegyei és irasjelei
e-UT 04.02.21 K6zUti jelz6tablak (A). Veszélyre figyelmeztet§ jelzétablak és jelképeik
e-UT 04.02.22 K&zuti jelz6tablak (B). ElsGbbségi jelztablak és jelképeik
e-UT 04.02.23 KozuUti jelzétablak (C). Tiltd vagy korlatozo jelzétablak és jelképeik
e-UT 04.02.24 KozUti jelz6tablak (D). Kotelezé jelz6tablak és jelképeik

Kosarba

e-UT 04.02.25 K6zUti jelz6tablak (F). Tajékoztatd jelz6tablak és jelképeik
e-UT 04.02.26 Kozuti jelzétablak (H). Kiegészité tablak és jelképeik
e-UT 04.02.31 K&zUti jelz6tablak (E). Kilonleges szabalyokat jelz6 tablak és jelképeik
e-UT 04.02.32 K&20ti jelz6tablak (G). Utbaigazitd és utald jelz6tablak és jelképeik
e-UT 04.02.33 K6zUti jelzétablak. Idegenforgalmi jelzétablak és alkalmazasuk
e-UT 04.02.41 Kozterileti informacios tablak megtervezése, alkalmazasa és elhelyezése
e-UT 04.03.12 Utburkolati jelek tervezése (UBJT)
e-UT 04.03.21 K&zUti Utburkolati jelek alakja, mérete, szine és elrendezése

e-UT 04.05.21 A kozUti Utelzaras, elkorlatozas és forgalomterelés elemei
e-UT 04.05.12 Kozutakon folyé munkak elkorlatozasa és ideiglenes forgalomszabalyozasa

e Epitdanyagok

o
o

e-UT o5.01.11 Utépitési zUzottkdvek és zizottkavicsok 3. rész Utalapok

e-UT o5.01.12 Utépitési zOzottkdvek és zuzottkavicsok. 1. rész Kéanyaghalmazok utak,
repilGterek és mas kozforgalmi teriletek aszfaltkeverekeihez és felGleti bevonataihoz

e-UT o5.01.13 Kélisztek. Kéanyaghalmazok utak, repulSterek és mas kdzforgalmu teriletek
aszfaltkeverékeihez és felileti bevonataihoz
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o  Utépités

Jogszabalyok:

Utmutatok:

(o]

o

0 0O 0O o0 0O 0 O

o O 0 o

o O

e]

e-UT 05.01.14 Utépitési z0zottkdvek és zUzottkavicsok 2. rész Zuzott kdanyaghalmazok 0t-,
palya- és hidbetonokhoz

e-UT o05.02.11 Utépitési aszfaltkeverékek. Aszfaltbeton (AC)

e-UT 05.02.21 AC 16 alap-kopé tipusjell aszfaltkeverék kisforgalmi utak tartés
aszfaltburkolatanak épitéséhez. Kévetelmények (30. tervezési Gtmutato)

e-UT 05.02.43 Utburkolati jelek anyagai. Az Utburkolati jelek felhasznaléi kdvetelményei

e-UT 06.02.11 Utak és autdpalyak létesitésének altaldnos geotechnikai szabalyai

e-UT 06.03.11 Kerékparutak, gyalogutak és jardak palyaszerkezete

e-UT 06.03.122 Kisforgalmu utak palyaszerkezetének méretezése

e-UT 06.03.13 Aszfaltburkolaty Utpalyaszerkezetek méretezése és megerésitése

e-UT 06.03.14 Aszfaltburkolaty Utpélyaszerkezetek méretezésének segédlete

e-UT 06.03.15 Betonburkolaty és kompozitburkolaty Utpalyaszerkezetek méretezése

e-UT 06.03.126 Betonburkolaty és kompozitburkolaty Utpalyaszerkezetek tervezése

e-UT 06.03.21 Ut-pilyaszerkezeti aszfaltrétegek. Epitési feltételek és minSségi
kovetelmények

e-UT 06.03.31 Beton palyaburkolatok épitése. Epitési elirdsok, kovetelmények

e-UT 06.03.32 Utépitési beton burkolatalapok. Kévetelmények

e-UT 06.03.33 Utépitési beton burkolatalapok. Tervezési elGirdsok

e-UT 06.03.34 Kompozit burkolaty (merev) Utpalyaszerkezetek épitése. Epitési elirdsok,
kovetelmények

e-UT 06.03.41 K&- és m(iké burkolatok épitése

e-UT 06.03.42 Betonké burkolatu palyaszerkezetek tervezése és épitése. Kovetelmények
e-UT 06.03.51 Utpalyaszerkezetek két8anyag nélkuli és hidraulikus két6anyagu alaprétegei.
Epitési elSirasok

e-UT 06.03.52 Utpalyaszerkezetek kétéanyag nélkili és hidraulikus kétéanyagu alaprétegei.
Tervezési el6irasok

Az 1988. évi |. térvény a kozuti kozlekedésrdl (Kkt. — Uttdrvény) és a végrehajtasardl sz6l6
30/1988. (IV. 21.) MT. rendelet

g3/2012. (V. 10.) Korm. rendelet az utak épitésének forgalomba helyezésének és
megszintetésének engedélyezésérdl

A 3/2001. (. 31.) K&VIM rendelet a kozutakon végzett munkak elkorlatozasardl és

forgalombiztonsagi kovetelményeirdl
A 20/1984. (XIl. 21.) KM rendelet az utak forgalomszabdlyozasardl és a koziti jelzések

elhelyezésérol
253/1997. (XIl. 20.) Korm. rendelet az orszigos telepUlésrendezési és épitési

kovetelményekrol

Telepiilés belteriletein tervezett kerékparit mentén telepiteni javasolt ndvényfajok segédlet
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20. TERVEZOI NYILATKOZAT

Alulirott kijelentem, hogy Kerékparutak és egyéb kézlekedésfejlesztési beruhazasok Ozd varosaban egyesitett
engedélyezési — és kiviteli terv cim(i tervdokumentaciéban alkalmazott miszaki megoldasok megfelelnek az
altaldnos érvény( és eseti hatdsagi elSirdsoknak, valamint a Kézutak tervezése (KTSZ) UT 2-1.201:2008 Utiigyi
MUszaki ElGirasnak.

A vonatkozé rendeleteknek megfeleléen:

*  atargyi dokumentéciot a Megbizéval egyeztettem,

¢ azalkalmazott miszaki megoldasok megfelelnek az altalanos érvényd és eseti hatdsagi el6irasoknak,

¢  megfelelnek a megeldz8 tiizvédelmi kdvetelmények kielégitésérél szol6 rendeletek, szabalyzatok, az
orszagos (MSZ) és agazati szabvanyok, a miszaki el§irasok, illetve az engedélyezett eltérések kdve-
telményeinek,

*  atargyi dokumentacié a létesitmény (létesitmény-csoport) telepitésére, tervezésére és Gzemelteté-
sére vonatkozé munkavédelmi, biztonsagtechnikai szabalyok, tovabba egyéb hatésagi egészségvé-
delmi és kérnyezetvédelmi elSirdsok betartasaval készilt, valamint

o ezek érvényesitésének médjat, adatait a miszaki leiras megfelelé fejezetei tartalmazzak.

A fentiek teljesitéséhez sz{ikséges koltségeket a dokumentacidban szamitasba vettiik.

Alulirott Varga Zsolt, mint a TOP-3.1.1-15-BO1-2016-000021 azonosité szami ,Kerékparutak és egyéb
kézlekedésfejlesztési beruhazasok Ozd varosdban” megnevezésii projekt keretében egyesitett engedélyezési
és kivitelezési terv felelés tervezdje nyilatkozom tovabba, hogy az egyenletes, jol jarhaté Utburkolat kialakitasa
és a fokozott balesetveszély (kikeriilés) elkeriilése érdekében azokat a hosszirdny( burkolati jeleket,
amelyeken a kerékparosok athaladnak (pl.: kerékparos nyom, kerékparos piktogram burkolati jeleket) tartos
Utburkolati anyag helyett - szitkség szerint két rétegben felvitt - olddszeres festékkel terveztik.

A kivitelezést ennek megfelelden kell elvégezni. Egyéb jelek készithettk tartds jelekbdl (pl.: Utszéljelzé vonal).

Budapest, 2018. 06. 08.

s

Varga Zsolt
Tervezé
MMK: 01-15837
KE-K
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MUNKASZAM: ML. 311/2018
DATUM: 2018. JULLIUS 6.

KESZITETTE: MIKROLINE MERNOKI ES SZOLGALTATO KFT.




KEREKPARUTAK ES EGYEB KOZLEKEDESFEJLESZTESI BERUHAZASOK Ei'- NU I<RO LI N E

MUNKA MEGNEVEZESE: KEREKPARUTAK ES EGYEB KOZLEKEDESFEJLESZTESI BE-
RUHAZASOK OZD VAROSABAN EGYESITETT ENGEDELYEZESI ES KIVITELI TERV

MEGRENDELO®: OZD VAROS ONKORMANYZATA

KESZITETTE: MIKROLINE MERNOKI ES SZOLGALTATO KFT.

Dl Laks

Ugyvezetd, tervezé: Dulicz Laszld
Kamarai szam: 01-11543
Tervezési jogosultsag: KE-K

Uy It Lulatn  Louion

Tervezé: Varga Zsolt Lukacs Linda
Kamarai szam: 01-15837 Kamarai szam: 13-12321
Tervezési jogosultsdg: KE-K Tervezési jogosultsag: KE-K, TKS

(RalcoRale

Szerkeszté:
Lukacs Kata
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KEREKPARUTAK ES EGYEB KOZLEKEDESFEJLESZTESI BERUHAZASOK .—‘%'-)VU KROL[ NE

EPITENDO FELULETEK MERETE:

1.

Aszfalt burkolaty kerékparut: 634 m?

]. ELOKESZITO-, ES BONTASI MUNKAK:

1.
2,

3.

Ut és jardaszegélyek végleges bontasa, beton agyazattal egyiitt, szallitassal: 22fm
Tereptargyak bontasa (szalagkorlat visszabontasa): 6 fm
Epités alatti forgalomelkorlatozas, forgalomterelés (K6zitkezelSi hozzajarulassal egyiitt) 1db

2. FOLDMUNKAK

AN Sl S

Humuszleszedés, felesleges humusz elszallitasaval: 100,4 M3
Humuszleszedése visszatoltéshez: 120,9 m3
Toltés épitése bevagasbol kitermelt foldbél: 13,6 m3
Bevagasbol kikertl6 felesleges fold kitermelése, felrakasa és elszallitésa lerakohelyre 272,8 m3
Homokos kavics véddréteg készitése:

aszfalt kerékparuot: 0,15 x 634 = 95,1 m3

UTBURKOLATOK, SZEGELY EPITESEK

1.

Ckt. cementstabilizacio alap készitése:

aszfalt kerékparuit: 0,15 x 637 = 95,1 m?3
AC 11 kotbréteg készitése:

aszfalt kerékparut: 0,04 % 634 = 25,4 m3
AC 8 koporéteg készitése:

aszfalt kerékparut: 0,04 % 634 = 19,0 m3
Kerti szegély (beton) épitése, C12/15 beton agyazatban, homokos kavics alapon: 607 fm
Ferde / Dontott vizvezetd szegély (beton) épitése, C12-16/FN beton agyazatban, homokos kavics ala-
pon: 22fm

FORGALOMTECHNIKAI LETESITMENYEK

1.
2.
3.
4.
5.

Kozuti jelz6tablak tartéoszlopainak kihelyezése: 10db
K&zuti jelz6tablak felszerelése a tartdszerkezetre: 13db
Kiegészito tablak felszerelése a tartdszerkezetre: 2db
Burkolati jelek készitése géppel (oldoszeres festék): 324 %0,12%0,5= 19,11 m?
Burkolati jelek készitése kézzel (oldoszeres festék): 0,2+0,378+ 0,2+ 6 x0,6 X 0,4 % 0,25% 6
+0,423%0,5%0,5x6+0,12%x12,2+2x8x%x0,5§x0,5= 8,9 m?
Lassité harantcsikozas tartds burkolati jel festése: 0,5%3,5%x8= 14,0 m?
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KEREKPARUTAK ES EGYEB KOZLEKEDESFEJLESZTESI BERUHAZASOK

5. BEFEJEZO MUNKAK

1. Forgalomkorlatozé oszlop kihelyezése: 2db
2. Hajlitott cs6korlat, kerékpartamasz: 7db
3. Humuszterités: 120,9 m?3
4. Zoldterilet rendezés, fimagvetés: 806,0 m?
5. Utépitési mindsitési és megvaldsulasi dokumentacié elkészitése digitalis megvaldsulasi tervvel egyitt:

1db

EGYEB SZAKAGI EPITES — KOZMU MUNKAK

1. Ivoviz akna szintbe helyezése és jarhatova tétele: 3db
2. KézmUszakfeligyelet (elSiranyzat): 5x2= 8 alkalom
3. Kozmifeltaras kézi erdvel, visszatoltéssel, tomoritéssel (Trg 85%) 54,4 M3
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MERET- ES MENNYISEGSZAMITAS

0zd, Piac uti HODOS-PATAK-HID gyalogos és kerékparos kozlekedésre alkalmas szélesitésének
Egyesitett engedélyezési és kiviteli tervéhez

MERET- ES MENNYISEGSZAMITAS

BONTASI MUNKAK
Hengerelt aszfaltsav bontasa meglévs jarda mellett m3 0,6 14,05 x 0,30 x 0,15= 0,63
Meglévé hidszegély levésése 15,0 cm szélességben m3 1,7 0,40x0,30x 14,05=1,70
VIZEPITES
3,95x 4,15 x 2,25 = 36,90
levonas: uszélemez 3,60
Hattoltés készltése 98 %-os tdmorséggel, kevert anyagbdl m3 65,0 3,95 x 3,50 x 2,50 = 34,60
levonas: Uszblemez 2,80
65,10
Meglévé mederburkolat mépités utani helyreéllitasa betonba
rakott vizépitési mederlappal, hézagolva, bordakkal, m2 50,0
lezérassal, homokos kavicson.(elSiranyzat)
Patakmeder védelem kiegészitése vizépitési koszérassal 2 50.0
30 cm vastagsagban. (elGiranyzat) m '
HIDEPITES
Lavirsik készitéséhez foldkiemelés rézs(kkel, ill.
munkagédor biztos(tassal. (eldiranyzat) m3 | 150,0
Savalapok foldkiemelése munkagddor biztositassal. 1,30 x 8,50 x 2,50 = 27,63
m3 62,0 1,30 x 7,50 x 3,50 = 34,13
61,76
Savalap készitése zsaluzassal, 1,30 x 8,50 x 2,50 = 27,63
vasszereléssel C30/37-XA1-24-F4-MSZ 4798-1:2004 m3 62.0 1,30 x 7,50 x 3,50 = 34,13
betonmindséggel ! 61,78
ALEPITMENY EPITES
FELMENG SZERKEZET EPITESE
2,83x0,91 x 6,45 = 16,60
" - e . Loes 3,11x0,91x6,45=18,25
Monolit vb. felmend szerkezet (hidfd, szarnyfal) épitése 1.90 x 0,30 x 2,70 = 1,54
szereldbetonnal, zsaluzassal, vasszereléssel m3 445 380 x0.60 x 2.84 = 6.48
C35/45-XD1-24-F2-MSZ 4798-1:2004 min. betonbol 0.90 X 0.60 x 2.82 = 1.50
44,40
216 betonacélok beflrasa és beragasztasa db 40
monolit alaptestek egytttdolgoztatasahoz (elbiranyzat)
Monolit vb. kiegyenltd lemez épltése szerelSbetonnal, 4,50 x 3,95 x 0,20 = 3,60
zsaluzassal, vasszereléssel C30/37-XA1-24-F4-MSZ 4798- m3 6,5 3,50 x 3,95 x 0,20 = 2,80
1:2004 min. betonbél 6,40
FELSZERKEZET EPITESE
ElGregyartott, feszitett vb. hidgerenda beszerzése, szallitasa . "
és beemelése FP- 14,60-37/A db 9 Altalénos terv alapjén
1,0 cm vtg miszaki gumilemez beszerzése és elhelyezése a
hidgerendak végei ala db 18 Altalanos terv alapjan
(100x500x10 mm méretben)
216 betonacélok beflirdsa és beragasztasa db 60
monolit vb.lemez egyittdolgoztatasahoz (eliranyzat)
Monolit vb.palyalemez és szegély épitése zsaluzassal, palyalemez: 16,05 x 4,59 x 0,23 = 16,95
vasszereléssel C35/45-XD3-24-F2-MSZ4798-1:2004 m3 18,0 16,05x 0,37 x0,12 = 0,71
betonmindségben. 17,66
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HID TARTOZEKOK

Idomacél hidkorlat gyartasa izemben 1,20 m magassagban, . .
szerelése hidon kg | 7910 Korlatterv alapjan

Korlat leerdsitése HILTI HSA-KA M12x120/25 alapcsavarral db 76,0 Korlatterv alapjan

Kerékpéaros csékorlat gyartasa izemben 1,20 m
magassagban, szerelése hidon

EGYEB HIDTARTOZEKOK

Eldregyartott vb.vizsgal6 Iépcsd beszerzése, szallitasa,
elhelyezése10,0 cm vastag homokos kavicson, monolit
alaptesttel és felsé kiegészitéssel 1:1,5 rézsdn
C35/45-XD3-F2(f50;vz5)MSz 4798-1:2004 .

Vizsgalolépcst készltése monolit betonbdl,
C35/45-XD3-F2(f50,vz5)MSz 4798-1:2004

SZIGETELESEK ES VEDOBEVONATOK
Sdkorr6zié ellenl védelem készitése

kg 280,0 Korlatterv alapjan

m3 1,0

B-5 jel repedésathidal6 szigeteld és korrézié ellen védd 2,80 x 15,00 = 42,00

sz6rt mGanyag bevonat korund szérassal m2 1315 19,00 x 4,71 = 89,50
131,50

1,25x 17,00 = 21,25

B-3 jelli repedésathidald szigeteld és korrézio ellen védd
A (470 +1,41x471)x1,10=11,34
sz6rt mianyag bevonat korundszérassal m2 65,8 (2,50 + 1.41 x 4.71) x 1,80 =.33.19
65,79
(2,40 +0,60+ 4,00 x 1,41 +1,80) x 2,23 = 23,30
Felmend szerkezetek és kiegyenlit6 lemezek 2 rig. m2 60.5 (1,25 +0,60+ 0,60 x 4,00 x1,41) x 2,50 = 20,30
bitumenes kenése ' 4,60x 1,41 x1,30x2 =16,90
60,50
E;vfi:gs gagt;zgﬁsszwargo elhelyezése kiegyenlitd lemezen, m 20,0 2% 10,0= 20,0

EGYEB KAPCSOLODO MUNKAK

412+6,05+1,70 + 2,00 +0,72 = 14,60

Rugalmas fugaszalag beépltése a hid végeinél m 38,6 6,05+0,50 +2,00 +0,72= 9,30

14,65

38,55
Hézagkibntés készitése a meglévo hidon a jarda mellett m 14,2 14,20
_(?A 12 3 rétegi dntottaszfalt sav épltése meglévo hidon a m3 0.6 14,05 x 0,30 x 0,15= 0,63
jarda mellett
Rugalmas fugaszalag beépltése az dntottaszfalt sdv mentén m 15,3 15,25
Rugalmas fuga kiontés ontottaszfalt sav mellett m 15,0 14,65
Erintésvédelmi és foldelési acélszerelvények kg 80,0
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,Kerékparutak és egyéb kozlekedésfejlesztési beruhazésok Ozd vérosaban”

Munkaszam Tervezonél: 4/18
7./ MUSZAKI LEIRAS

Ozd, Piac uti
HODOS-PATAK-HID
gyalogos- és kerékpiros kozlekedésre alkalmas szélesitésének
Egyesitett engedélyezési- kiviteli tervéhez

1. Elézmények

Ozd Viaros a TOP-3.1.1-15-BO1-2016-00021 Fenntarthat6 telepiilési kozlekedésfejlesztés
operativ program finanszirozasaval kivanja megvalodsitani a ,Kerékparutak és egyéb
kozlekedésfejlesztési beruhazasok Ozd véarosaban” projektet.

A TOP-3.1.1-15-BO1-2016-000021 azonositdé szamu ,Kerékpirutak ¢és egyéb
kozlekedésfejlesztési beruhazasok Ozd varosiban” megnevezésii projekt Egyesitett
engedélyezési- és kiviteli tervét az Epittetd Ozd Véros Onkormanyzata (3600 Ozd, Varoshéz
tér 1.) megbizasabol készitette Megrendelénk, a MIKROLINE Mérndki és Szolgaltato Kft.
(1033 Budapest, Laktanya u. 2. 1/5). Tervezdként, mint a Megrendelé6 MIKROLINE Mérndki
és Szolgaltatd Kft. Alvallalkozdja készitettitk el a targyi hid felszerkezetének targy szerinti
szélesitési tervét.

A tervnek alapvet feladata, hogy a vonatkozo Szabvanyoknak, Utiigyi miszaki elirasoknak
megfeleljen.

2. A tervezés targya

A tervezés targya Ozd belteriiletén Hodos-patakot 0+460 km szelvényében keresztez$ Piac-
titon meglévd, az Onkormanyzat kezelésében 1év0 koziti hid befolyas-oldali, gyalogos- €s
kerékpéros kozlekedésre alkalmas szélesitése Egyesitett engedélyezési és kiviteli terveinek
elkészitése.

3. Alapadatok
Erintett OZD-i ingatlanok:

- 9015 kivett patak Magyar Allam, kezeld: EMVIZIG
- 8035/3 kivett kozit, Ozd Varos

- 7342/1 kivett kozit, Ozd Varos

- 7343 kivett kozat, Ozd Varos

Megrendeld altal szolgaltatott adatok:

- geodéziai felmérések (Miskolci Foldmérd Kit),

- geotechnikai, talajmechanikai dokumentaciok és adatok (GEOFRONT Geotechnikai
Kft.,, GEO-TAX Kft.,

- kozmiiegyeztetések, helyszinrajzok,

- kerékparit tervrészletek.
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,Kerékparutak és egyéb kozlekedésfejlesztési beruhdzasok Ozd varosaban’

Sajat hataskorben beszerzett adatok:

- helyszini bejaras és 6nalléan végzett geometriai mérések,
- fotodokumentécio6.

Viziigyi adatok a Hoédos-patak 0+460 km szelvényében:

- mértékadd Qly-os vizhozam: 43,9 m¥/sec

- mederfenék szélessége: 3,50 m

- mederfenék hosszesése: I1=1,71%0

- mederfenék szintje a befolyasi oldalon: 165,26 mBf

- patak min. lirszelvény magassag a hid alatt: 3,16 m

- Qi%-hoz tartozé vizoszlopmagassag hqiv: 2,50 m

- viziigyi biztonsag a meglévo hid alatt: 0,66 m

- mederrézsiik esése: 1:1

- mederszelvény: Qi% os szintig betonba rakott
vizépitési betonlap burkolat

- levonulasi sebesség vo: 2,93 m/sec

A meglévo hid adatai:

- A hid kerékpérutas szelvényszama: 0 + 903,78 km.

- felszerkezet: egy nyilasu, felsdpalyas, 22,0 cm magas KCS tipusu eléfeszitett vasbeton
gerendakkal egyiittdolgoz6 23,0 cm vastag monolit vasbeton palyalemez,
baloldalon (kifolyési oldalon) 65,0 cm széles kiemelt szegéllyel,
jobboldalon (befolyasi oldalon) 2,15 m széles kiemelt gyalogos jardaval

- ferde szabad nyilas: 8,00 m

- keresztezési sz6g: 60,00 °

- merbleges szabad nyilas: 6,93 m

- szerkezeti magassag: 550cm+ 150 cm
- szegély magassag: 20,0 cm

- teljes szerkezeti magassag: 90,0 cm

- felszerkezet hossza: 9,50 m

- hid teljes hossza: 14,50 m

- merdleges szabad nyilas: 7,15m

- palyabeosztas: 0,65+8,05+2,15=10,85m
- korlatok kozotti tadvolsag: 10,45m

- korlatmagassag: 1,00 m

- meglévé szerkezet also éle a befolyasi oldalon: 168,51 — 158,67 mBf
kifolyasi oldalon: 168,42 — 168,57 mBf

- patak min. (rszelvény magassag a hidszélesités alatt: 3,16 m
- viziigyi biztonsag a meglévo hid alatt: 0,66 m

Hidszélesités adatai:

- felszerkezet: egy nyilasq, fels6palyas, 37,0 cm magas FP14,60-37/A jeli elofeszitett
vasbeton gerendéakkal egyiittdolgoz6 23,0 cm vastag monolit vasbeton

palyalemez,
- hidszélesités a befolyasi oldalon: 4,71 m
- szélesités keresztezési szog: 45,00°
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- hid péalyabeosztasa a szélesités utan: 0,65+8,05+6,71=1541 m

- hidszélesités szerkezeti magassaga: 60,0 cm

- alapozas: monolit, részben gyengén vasalt beton sdvalapok
- hidszélesités alsé éle befolyasi oldalon: 168,79 — 169,01 mBf

szerkezet csatlakozéasnal: 168,76 — 168,98 mBf
- patak min, (irszelvény magassag a hidszélesités alatt: 3,50 m
- viziigyi biztonsag a hidszélesités alatt: 1,00 m

Egyéb kotottségek:

A hid Ozd Varos belteriiletén helyezkedik el. A tervezés sordn olyan miiszaki
megoldasokat nem terveztiink, melyek sordn veszélyes hulladék, vagy veszélyes
szennyezettség keletkezik.

Az épitési Villalkozénak (Ajanlattevének) olyan technolégiai megoldasokat kell
alkalmazni, illetve olyan helyszini intézkedéseket kell foganatositani az el8bbi
kotottségeken feliil, melyek alapjan a vdrosi belteriiletre vonatkozo egyéb kornyezetvédelmi
eléirasoknak (kommunalis hulladék-, zaj-, por-, stb.), a viziigyi biztonsagnak, valamint a
gyalogos és koziti kozlekedés biztonsaganak maradéktalanul és mindenkor megfelelnek.
Ezzel kapcsolatban az illetékes Onkormanyzattal, Kornyezetvédelmi Feliigyel6séggel és az
EMVIZIG-gel megfeleld iddben egyeztetni sziikséges.

A Megrendeld, illetve Epittetd Onkorméanyzat részérol szolgaltatott geotechnikai, illetve
talajmechanikai adatokat (melyek a dokumentaci6 részét képezik), illetve javaslatokat
nem allt médunkban feliilvizsgalni. A tervezett szinten a fenti dokumentumok lehetSséget
latnak a megfeleld alapozasra, de azt a kivitelezés el6tt tovabbi pontositidsokhoz kétik. Ennek
soran lehetdvé valhat a tervezettdl eltér6 szinten \ij alapozési sik megvalasztasa.

A hid épitése a Megrendelé adatszolgaltatisa szerint é16 kozmiiveket kozvetleniil nem
érint!

. A miiszaki megoldas:

A meglévé hid 60,00 %-os szog alatt keresztezi a patakot, 8,0 m koriili szabad nyilassal.
A szélesitésnél a meder kanyarulathoz kell igazodni, itt a keresztezés 45,00°, még igy is
13,50 m szabad nyilas lesz a hidfok kozott azért, hogy a hidfék a meglévé 1:1-es
meredekségii, burkolt rézstikbe elfogadhaté modon metszédjenek! (45,00%-nal
meredekebb keresztezésti felszerkezetet nem lehet tervezni a kedvezotlen alakvaltozasok
miatt!)
A hid savalapozassal késziil vizkiszoritassal betonozott, feliil gyengén vasalt monolit beton
alaptestekkel.
A felmené falak és szarnyfalak monolit vasbeton szerkezetek.
A felszerkezet FP-14,60-37/A jelii elofeszitett vasbeton tartékkal egylittdolgozé 23,0 cm
vastag monolit vasbeton lemez.
A jardén és szélesitésen szort milianyag szigetelés késziil.
A jarda-kerékparos palya kozuti forgalom feldli baloldalan kerékpar uti acél csdkorlat, a
befolyasi oldalon pedig 1,20 m magas palcas hidkorlat késziil, mindketté horganyzott
kivitelben.
Meder- és rézsiiburkolatok épiilnek betonba rakott, hézagolt, vizépitési betonlapbol.
Hid-tartozékként vizsgalo 1épcsok és surrantok késziilnek.

oldal3/11



,Kerékparutak és egyéb kozlekedésfejlesztési beruhazasok Ozd varoséban”

A hidfék alapozasi és felmend szerkezeti munkaélatai nem kovetelik meg a hid barmely
részének forgalom eldli lezarasat.

A hid felszerkezetének szélesitése sordn a technoldgiai és biztonsagi kdvetelményeknek
megfelelden a befolyas-oldali jardat részlegesen, majd teljes szélességben le kell zarni,
iddszakonként a munkafolyamat megkivanja a jarda melletti kozlekedési sav részleges
lezarasat is.

A hidfék elkésziilte és a hidgerenak elhelyezése utin és a gyalogos forgalom terelésének
megszervezése utan eldszor a jarda idomacél korlatjat kell elbontani (Onkormanyzat altal
megadott lerakd helyre szallitdssal), majd le kell vésni végig a jarda kiilsé, 15,0 cm széles
eléregyartott és rovid konzolos monolit szegélyét a felszerkezet és szérnyfalak mentén
egyarant. A bontast ugy kell elvégezni, hogy a betonacélok megmaradjanak és ezek
behajlitva az 1ij felszerkezetbe hozzajarulnak a régi és 1j felszerkezet egyiittdolgozasahoz.
A régi felszerkezethez csatlakozo (és esetleg a mellette 1évd) hidgerendat csak majd a bontas
utan lehet véglegesen elhelyezni.

A zsaluzadsi és vasszerelési munkdk utdn a jardaszélesitést be kell betonozni,
palyacsatlakozast ki kell épiteni. ezutan az (j és régi jardafeliilet egységes szigetelése késziil
el, majd a befejezé munkaék, korlatépitések és a csatlakozo kerékparut épitése, meder €s
kérnyezetrendezési munkak kovetkeznek.

5. A szélesités részletes leirasa:

5.1. Alapozas:

A geotechnikai, illetve talajmechanikai munkarészekbdl kiindulva és betartva azt a

szabalyt, hogy az alapozasi sik minimum 1,00 m-rel legyen lejjebb mint a mederfenék,

valamint figyelembe véve a furasszelvények adatait, a hasonld talajfizikai jellemzokkel

rendelkez6 altalajokban

- a balparton 164,00 mBf-i alapozasi sikon 1évé sziirke kdvér agyagban minimum 30,0
cm-re,

- ajobbparton 163,00 mBf- I alapozasi sikon 1évo fekete kovér agyagban minimum 30,0
cm-re

hatarozzuk meg az alapozasi sikokat.

Az alapozés mddja: 1,30 m atmérdjl, visszanyert acél kdpenycsdé biztositdsa mentén

mélyitett, vizkiszoritdssal, vizalatti betonozdssal készitett, gyengén vasalt monolit vasbeton

alaptestek.

Az alapozashoz mindkét oldalon a technoldgidnak és a vizjarasnak megfeleld lavirsikot kell

kiképezni kb. 166,50 mBf-i szinten. Innen indithaté az alaptestek foldkiemelése A

megfeleld alapozasi sik elérése utan a munkagddrét megbizhatéan ki kell tisztitani, majd

folyamatos vizkiszoritassal, vizalatti betonozassal késziilnek el az alaptestek els6 litemben

165,50 m-es szintig, majd a tervezett gyengén vasalt vasbeton alaptestek, melyekbdl ki kell

tiiskézni a felmend szerkezeteket fogado vasalast.

Betonminéség: C30/37-XA1-24-F4-MSZ 4798-1:2004. Betonacél: B500B (B60.50) MSZ

339). Betonfedés 10,0 cm.

5.2. Felmeno szerkezetek épitése:

Az alaptestek bebetonozéasa utan a meglévd hidfok felmend faldba be kell fumni és be kell
ragasztani a terv szerinti egyiittdolgoztaté betonacélokat, majd a hidfdk meglévd

oldal 4 /11



,Kerékparutak és egyéb kozlekedésfejlesztési beruhazasok Ozd varosiban”

szarnyfalait szemcseszordssal meg kell tisztitani, megfelel6 alapozds utan tapadd réteget
kell felhordani rajuk.

El kell késziteni a megfeleldé zsaluzatot és terv szerint a vasszerelést, a terv szerinti
geometriai méreteknek megfeleléen be kell betonozni a hidféket. A hidfé éleket 3x3 cm
lesarkitassal kell kialakitani minden latszo €l esetében, de kiilnds koriiltekintéssel a
végkereszttarto alatti szerkezeti gerenda felsé élét! A beton folyamatos nedvesen tartasardl
10 napig gondoskodni kell.

A hidfokbol ki kell tiiskézni a felszerkezet végkereszttartoinak vasaldsat.

Betonmindség: C35/45-XD1-24-F2-MSZ 4798-1:2004. Betonacél: B500B) (B60.50) MSZ
339). Betonfedés 3,5 cm.

5.3.Kiegyenlité lemezek épitése

A 2,50 m magas hidf6k hattoltését leghamarabb a beton 21 napos koraban, akkor is csak fél
magassagig szabad bedolgozni, a felette 1évo toltéstestet pedig csak a felszerkezet
bebetonozasat kovetd 21 napos kordban.

A hidfék roévid konzoljara és a 98 % tomorségli, kevert anyagbdl késziild hattsltésre
tdmaszkodd, 10,0 %-os hosszesésii, 20,0 cm vastag kiegyenlit6 lemezek késziilnek 10,0 cm-
es szerel6 betonon és alatta 10,0 cm homokos kavicson terv szerint, végiikén vapaval és @
150 mm-es szivargo csével, koriilotte homokos kavics szivargé testtel.

A szivargd csoveket 2 rtg. geotextiliaba kell gongy6lni és 1,5 % lejtéssel ki kell vezeni a
rézsuig.

Betonmindség: C35/45-XD1-24-F2-MSZ 4798-1:2004. Betonacél: B500B) (B60.50) MSZ
339). Betonfedés 3,5 cm.

5.4. Jarda szélesités épitése:

A legalabb 7 napos hidfkre a tervezett FP 14,60-37/A tipusu el6regyartott, eldfeszitett
hidgerenddk beemelhetok azzal a kikotéssel, hogy a meglévd szerkezethez legkdzelebb
keriil6 gerenda majd csak a meglévé felszerkezet szegélyének elbontasa utan helyezhetd el,
ennek elhelyezéséhez viszont majd ideiglenesen a mellette 1évt is vissza kell emelni. A
gerendak 10,0 cm széles, 1,0 cm vastag miiszaki gumilemezre kell, hogy felfekiidjenek,
melyek a gerendavégektdl legalabb 10.0 cm-re legyenek elhelyezve és elére régzitve a
szerkezeti gerendak tetején.

Emelési tomeg: 5,959 t; kezdeti felhajlas 74,9 mm.

A meglévo szegély kibontott vasalasat a bebetonozandd palyalemezbe be kell hajlitani,
amennyiben ezek a régi €s Uj jarda egyiittdolgozasara nem elegendbek, ugy a meglévé jarda
peremébe is beragasztott betonacélokkal kell az egyiittdolgozast biztositani. A meglévd
jarda egylittdolgozo6 peremét szemcseszorasssal meg kell tisztitani, majd kellositeni kell és
tapadohiddal kell ellatni. A terv szerinti geometridnak megfelelé zsaluzas és palyavasalas
elkésziilte utan az egyiittdolgozo lemezt és kiilso, fliggbleges szegélyt be kell betonozni.

A beton folyamatos nedvesen tartasardl 10 napig gondoskodni kell.

Betonmindség: C 35/45 — XC3 — 16 — F2/(f50, vz5) - MSz 4798-1:2004; Cement: CEM 1.
Betonacél: BS00B (B60.50) MSZ 339). Betonfedés 3,5 cm.

5.41. A jarda, kerékpar sav szigetelése:

A meglévd jarda mentén a koziti palyaburkolat kopdrétegét 30,0 cm széles savban
aszfaltvagoval végig vagva el kell bontani. Ezutdn a meglévd és \j jarda dsszes feliiletét a
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vizorrként miik6do szegélyszoknyaval egyiitt, valamint a szélsd gerenda lathato feliileteit ,
a hidfé hatsé, kiegyenlitd lemez feletti részét és a kiegyenlit lemezt is 1,00 m-es sdvban
szemcseszorassal meg kell tisztitani. Ezutdn minden feliiletet megfeleld alapozdval be kell
itatni, a feltarult repedéseket, hidnyossagokat szakszertien ki kell javitani. Megfeleld
tapadohid felvitele utdn a jarda felsd és burkolat feléli fliggdleges feliiletét B-S jeli
szigetelé bevonattal kell ellatni, a bevonatot levezetve az Uszdlemezekre €s a szarnyfalak
belsd oldalsé feliiletére. A B-5 jelii szigeteléseket korundszoréassal kell ellatni!

Az 6sszes tobbi feliiletet (beleértve a sz€lsé gerendét is) B-3 jelii korrozio ellen védé
bevonattal kell ellatn.

5.42. Felmend szerkezetek korréziovédelme:

A hidfok lathato6 uj szarnyfalait, valamint a homlokfalakat megfeleld elokészités utdn szintén
B-3 jelii korrozié ellen védé bevonattal kell ellatni!

5.43. Betonfeliiletek védelme:

Az e-UT 07:04.13 jelti Utiigyi miiszaki eléiras alapjan meghatdrozott védébevonatok
késziilnek.

B-3 jelii esztétikai, valamint karbonatosodas és korrozié elleni védelmi céllal, mérsékelt
repedésathidalé képességgel (repedéstagassag < 0,2 mm) biré bevonat késziil a szegélyek
oldalsé és alsé felilletein, valamint a széls6 gerenda lathaté feliiletén, tovdbbd a
szarnyfalakon és a hidfék homlokfeliiletén a terep, illetve toltéslezarasok aldl 30,0 cm
mélyrdl inditva, UV védelemmel.

Rétegrendje: szemcseftivassal, vagy nagynyomdsi (> 600 bar) vizes tisztitdssal kellSsitett
feliileten sziikség szerinti kiegyenlités, majd diszperziés kotéanyagli alapozds + 2 rtg.
védbbevonat.

B-5 jelii szigetelés késziil, dinamikus repedésathidalé képességgel (repedéstagassag < 0,3
mm) a jarda-kerékpdros 1t pélya feldli belsé oldalan, végein és tetején UV védelemmel €s
korundszorassal.

Rétegrendje: szemcseflivdssal, vagy nagynyomdst (> 600 bar) vizes tisztitassal kellSsitett
feliileten feliiletkiegyenlités, + alapozds, ezen toltetlen rugalmas tsztatd réteg + toltott
fedébevonat (UV védelemmel) korundszorassal.

5.44. Ellenesésii aszfaltszegély

A jarda belsé oldaldn a kibontott 30,0 cm széles kopéréteget 3,0 cm ellenesésii OA-12 jeli
ontott aszfalt szegélyként kell (jjaépiteni, a végig vagott palya kopdréteg kellSsitett
feliiletéhez rugalmas tomitd szalaggal, a jardahoz pedig 2,0 cm széles zsaluzott hézag
rugalmas kiéntésével csatlakoztatva, mindkét esetbe vizzaré médon.

6. Korlatok, védofoldelés:

A kp.-ut - jarda belsé oldaldn 1,20 m magas kerékpéros csékorlat, a kiilsé oldaldn pedig
1,20 m magas palcas hidkorlat késziil, mindkét esetben talplemezzel és kadmiumozott
alapcsavarokkal lekstve a jarda betonjaba. A korlatok terv szerint, max. 5,80 m hosszi
dilataciés mezOkben keriilnek eloregyartasra és Miiszaki eldirdsoknak megfeleld
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tizihorgany bevonattal kell ellatni. Helyszini vagésfeliilet, toldas, hegesztés nem
megengedett. A hidkorlat als6 és fels6 gerenddinak dilaticiés mezdit kadmiumozott

csavarokkal kell egymashoz illeszteni.
A korlatokat MSZ EN 62305 - 2:2006 Villamvédelem szabvany szerinti véd6foldeléssel

kell ellatni, ezek kotései is kadmiumozottak, ill. horganyzottak.
Acélmindség: S235 JRG 2 MSZ N 10025-2. Hegesztés: “B” MSZ EN ISO 5817.

Alapcsavarok: HILTI

. Palyacsatlakozas épitése:

Az utépitési terveknek megfelelden €piilnek, az aszfalt rétegek csatlakozdsa mentén a vasbeton
szerkezete szigetelt felilleteire rugalmas fugaszalagot kell rogziteni a vizzaré csatlakozds érdekében.

. Meder munkak:

A hid alatti és a felvizi eredetileg is burkolt medret 5,0 m hossztsagban ki kell takaritani
iszaplerakodastol, szeméttdl, ngvényzettsl, a burkolatot és fugdzasat feliil kell vizsgalni és
ki kell javitani, a hid szélesitése kapcsan megbontott feliileteket szakszertien helyre kell
allitani, az 0j felmend szerkezethez hézagmentesen hozza kell zérni!

. Anyagmindségek:

Alapozas:
betonmindség: C30/37-XA1-24-F4-MSZ 4798-1:2004.
betonacél: BS00B (B60.50) MSZ 339).
betonfedés 10,0 cm.

Tamfalak:
betonmindség: C35/45 -XD1 -24-F2(vzS5, £50) - MSz 4798-1:2004;

betonacél: B500B (B60.50) MSZ 339).

Hidfok:
betonmindség: C35/45-XD1-24-F2-MSZ 4798-1:2004.
betonacél minéség: BS00B (B60.50: MSz 339);
vizcement tényez6 maximum 0,4; betonfedés: 3,5 cm.

Pélyalemez:
betonminéség: C 35/45 — XC3 — 24 — F2/(£50, vz5) - MSz 4798-1:2004;
betonacél mindség: B500B (B60.50: MSz 339);
vizcement tényez maximum 0,4;
betonfedés: 3,5 cm;
cementmin®ség CEM 142.5.

Csavarok: MSZ EN ISO 4014 szerinti 4.8 min6ség “C” pontossagi osztaly.
Alapcsavarok: Hilti HAS-KA /M 12 x 120/50
Korlatok:

acélmindség S235 JRG2 MSZ EN 10025;
varratok: ,,B” MSZ EN ISO 5817.
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Vizsgalblépesok, surrantdk:
Betonmindség: elemek: C35/45 -XD3 -16-F2(vzS5, £50) - MSz 4798-1:2004;
alapok: C30/37-XA1-24-F4-MSZ 4798-1:2004.

10. Kornyezetvédelem

A hulladékgazdélkodasi torvény és a kornyezetvédelmi el8irasok betartdsa kitelezo (2000.
évi XLIIL tv. A hulladékgazdalkodasrol és az 1995. évi LIIL tv. A kdrnyezet védelmérol).
Az épités sordn veszélyes anyagot és kornyezetet karosito veszélyes technologiat
alkalmazasra nem terveztiink.

A kivitelezés soran alkalmazott szokésos technoldgiak normal koriilmények kozott a talajt,
levegft, vizbazist nem szennyezik.

A munkavégzés soran meg kell akadélyozni, hogy az iit menti krnyezet a Vallalkozd altal
alkalmazott technoldgiai folyamatok soran felhasznalt berendezésekt6l, anyagoktol
szennyezddhessen.

A tervezett hid épitése és iizemeltetése vizado rétegeket, vizkivételi helyeket nem érint.
Védett teriileteket a hid felszerkezetének felijitisa kozvetleniil nem érint.

Az épités és rendeltetésszerii iizemelés sordn sugarzis nem keletkezik.

A tervezés soran meghatarozott folyamatokbol rendeltetésszertien nem keletkezik veszélyes
hulladék. Amennyiben vallalkoz6i tevékenységi korben mégis veszélyesnek mindsiild
(izemanyag, kendanyag, stb. szennyezés, vagy hulladék, vagy gongyoleg) keletkezik, azt
elkii-

16nitve, szakszertien kell gyiijteni és a helyszinen ideiglenesen tarolni és arra jogosult
lerakohelyre kell szallitani a technoldgiai folyamat kivitelezésének, vagy a szennyezés
mentesitésének befejezésekor azonnal!

A keletkez6 hulladékok 16/2001.(VII.18) KM rendelet szerinti besorolédsa:

Hulladék megnevezése Hulladék EWC kéd Varhaté mennyiség
Beton 1701 01 0,5 m3

Bitumenes keverék, 17 03 02 0,5 m3

amely

kiilsnbozik a 17 03 01

—t6l

Kevert kommunalis 20 030 01 400 kg

hulladék

Beton (EWC 17 01 01)
Beton hulladék a meglévé hid felszerkezetének és alépitményének lokélis bontasa soran

keletkezik. A beton hulladékot a keletkezése napjan el fogjék széllitani annak taroldsara is
jogosult beton tjrahasznosité telepre, vagy nem veszélyes épitési tormelék leraké helyre.

Aszfalt hulladék (EWC 17 03 02)

A meglévd hid burkolat aszfaltrétege bontokalapaccsal kertil eltavolitasra. Az
aszfalthulladék az épitési teriiletrél folyamatosan elszallitdsra keriil annak taroldséra is
jogosult aszfaltkeverd telepre, mint hasznosithato6 épitdanyag ismételten aszfalt
alapanyagként keriil hasznositasra.
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Kevert kommunalis hulladék (EWC 20 030 01)

Az épitkezés helyszinén keletkez6 kommunélis hulladékot (szocialis sziikségletek
kielégitése soran keletkezd hulladékok) mobil hulladékgyiijtokben kell 6sszegytijteni, €s
arra jogosult hulladéklerakén kell elhelyezni.

Az épitkezés befejezésekor a munka- és felvonulasi teriiletet, csatlakozo, rendezett
rézsiiket, hullamteret helyreallitva, tisztan, sziikség besetén humuszolva és fuvesitve kell
visszahagyni.

A hulladékokkal kapcsolatos valamennyi koltség (széllitas, dtadas, lerakora valod
elhelyezés, artalmatlanitas stb.) a Vallalkoz6t terheli.

11. Biztonsagtechnika

A 4./2002. (I1.20.) Sz.CS.M. — Eii.M. egyiittes rendelet — Munkavédelmi Elbirdsok (az
épitési munkahelyeken ¢és az épitési folyamatok sordn megvalosulé minimalis
munkavédelmi kovetelményekrdl) 6. § (2) bekezdés b) pontja szerinti Biztonsagi és
Egészségvédelmi tervet Vallalkozénak kell elkészitenie a sajat szabdlyozasaval és
eszkozeivel dsszefliggésben, és az épitésszervezésébdl ad6do kockédzatok elemzése alapjan.
A 4./2002. (IL20.) Sz.Cs.M. - Eii.M. egyiittes rendelet hatélybalépését kovetben a
Villalkozo koteles tobbek kozott Koordinatort kijelolni (foglalkoztatni vagy megbizni) az
egészséget nem veszélyeztetd és biztonsagos munkavégzés érdekében.

A munkahely biztonsdgos berendezéséért, elkorlatozasaért, a munkateriileten a biztonsagos
munkavégzés feltételeinek megteremtéséért Vallalkozo felelds. Az eldirt biztonsagi és
védifelszerelések haszndlatdit meg kell kovetelni. A hasznalt gépek, berendezések
gépkonyveiben foglalt biztonsigtechnikai intézkedések betartasat el kell rendelni és
ellendrizni kell. Az épitésben résztvevok alkalmazédsa soran az egészségvédelmi, illetve
egészségiigyi el6irdsokat maradéktalanul be kell tartani. Célszerli Vallalkozo6tol
megkovetelni a munkahely felelGsségbiztositasait nem csak anyagokra, gépekre,
berendezésekre, jarmiivekre, hanem az ott dolgozdkra, illetve az ott tartézkodd vagy
kozleked6 harmadik személyekre vonatkozdan is. A munkateriilet dtadasat kovetden, ha a
munkateriileten kiillsnboz6 munkaltatok alkalmazasdban 4ll6 munkavallalokat egyidejiileg
foglalkoztatnak, a munkavégzést igy kell 6sszehangolni, hogy az ott dolgozdkra és a
munkavégzés hatokorében tartdzkodokra veszélyt ne jelentsen. Az Osszehangolas
megvalositasaért felelés munkéltatét a Szerzédésben meg kell jeldini, ilyen kikotés
hidnydban a fbvallalkozd, vagy ha ilyen nincs az a felelés, akinek a munkateriiletén
munkavégzés folyik.

A Villalkozonak rendelkeznie kell Munkavédelmi szabalyzattal. Ez a szabalyzat tartalmazza
mindazokat az 4ltaldnos kovetelményeket, valamint a munkavégzés személyi és targyi
feltételeit, melyek az egészséget nem veszélyeztetd ¢és biztonsdgos munkavégzés
kovetelményei.

A Munkavédelmi Torvény elbirja a dolgozok rendszeres munkavédelmi oktatasat. Minden
esetben oktatasi szakember altal 6sszeallitott tematika fogadhato csak el.

A munkdltat6 kotelessége tovabba, a Térvény altal veszélyesnek mindsitett munkaeszkdzok,
gépek munkavédelmi szemponti iizembe helyezése (munkabiztonsagi szaktevékenység),
azok

otéves, biztonsagtechnikai feliillvizsgalatarol is gondoskodni koteles. Az otéves
biztonsagtechnikai feliilvizsgalat a nem veszélyesnek mindsiilé gépekre is vonatkozik.
Kozutakon végzett munkdk esetében az 1it kezeloje altal meghatdrozott feltételek mellett a
Villalkozo koteles eleget tenni a 3./2001. (1. 31.) K8.Vi.M. rendelettel kiadott, ,,A kézutakon
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végzett munkak elkorlatozasi és forgalombiztonsagi kovetelményeire vonatkozé miiszaki
szabalyzat” (E.F.Sz.), tovabba az UT 2-1.152:2001 A kozuti Gtlezaras, elkorlatozas és
forgalomterelés elemei, részletes eldirasok”, valamint az UT 2-1.119:2010 ,,K6zutakon
folyé munkak elkorlatozasa és ideiglenes forgalomszabélyozasa” cimi Utiigyi miszaki
el6irasoknak.
Tajékoztatast biztosito szervek:

AN.T.Sz. Allami Népegészségiigyi és Tisztiorvosi Szolgilat,

O.M.M'F. Orszagos Munkabiztonsagi ¢s Munkaiigyi Feliigyel6ség,

Miszaki Biztonsagi Fofeltigyelet.

12. Tiiz elleni védelem

Alaprendeletek:

- 1996. évi XXXI. Tv. a tiiz elleni védekezésrdl, a miiszaki mentésrél és a tlizoltosagrdl.

- 28./2011. BM. rendelet — Orszagos Tiizvédelmi Szabalyzat.

A 28./2011. B.M. rendelet (O.T.Sz.) tlizrendészeti elbirasai szerint a Miiszaki leirasban
ismertetett épitési tevékenység és a megvaldsitandd épitmények ,E” jelii, ,,Nem
tlizveszélyes” osztalyba tartoznak.

A munkahely tlizvédelmi szempontbdl biztonsagos berendezéséért, a munkateriileten az
ilyen szempontbdl biztonsigos munkavégzés feltételeinek megteremtéséért Vallalkozo
felelés, amint

- az O.T.SZ. — ban meghatérozott tlizvédelmi eldirasok, oktatdsok megtartasa,

- kezdetleges tiizek oltdsahoz megfeleld eszk6zok biztositasa tekintetében is.
Villalkoz6 a munkahelyi tlizvédelmi kotelezettségei kapcsan olyan megel6z6
intézkedéseket kell, hogy tegyen, illetve olyan koriilményeket kell, hogy biztositson, hogy
ott tliz ne keletkezhessen, valamint hogy a kezdetleges tiizek oltdsdhoz az alapvetden
sziikséges és megfeleld eszkozok, eldirt tlizoltd berendezések és lehetdségek rendelkezésre
alljanak. A dolgozok a tlizmegel6zés és a tiizvédelem kovetelményeirdl és feltételeirdl ki
legyenek oktatva és az O.T.SZ. — ban meghatarozott tiizvédelmi el6irdsok megtartdsat a
munkahelyen meg kell kdvetelni.

13. Minéségbiztositas

A Hatésag altal kiadott Epitési engedélyt, a Kiviteli terv hatésagi jovahagyését és a hozza
tartozod, jovahagyott Kiviteli tervet a helyszinen kell tartani.

A Minisztériumok, illetve Hatosagok 4ltal elrendelt Szabvanyok, Utiigyi Miiszaki Elsirasok
alkalmazasa kotelezd, ennek megfeleléen, mind mérettlirés, mind pedig mindségi
szempontbdl a tervezett, illetve a szabélyzatok szerinti legszigorubb eldirasoknak megfeleld
teljesités a kovetelmény.

Az épités soran csak olyan termékek épitheték be, melyek a 3/2003. (I.25.) BM-GKM-
KvVM szdmu egyiittes Korméanyrendelet 3.§ alapjén Epit6ipari Miiszaki Engedéllyel (EME)
rendelkeznek, vagy megfelelnek a honositott, harmonizalt szabvanyoknak (CE
megfeleléség), vagy rendelkeznek Eurdpai Miiszaki Engedéllyel (ETA).

Az anyagmindséget az aktualis fejezeteknél felsoroltuk.

Az épitési tevékenységet az 191./2009. (IX. 15.) Kormanyrendelet alapjan csak Felelds
miiszaki vezet6i jogosultsaggal rendelkezd mérndk iranyithatja.

A 191./2009. (IX. 15.) Kormanyrendelettel szabalyozott Miiszaki ellendrnek a munka
megkezdésétdl, annak befejezéséig a feladatok szerzddésszerli elvégzése, ellendrzése
érdekében rendelkezésére kell allni a helyszinen.
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A Miiszaki ellen6r engedélye nélkiil alapozasi sik, vasszerelés, ill. elhelyezett, vagy
megépitett szerkezet eltakardsra nem Keriilhet. A munkavégzés sordn a mintavételnek €s a
mindségellendrzésnek, mindségtandsitasnak folyamatosan kell torténnie Vallalkozo
részErol.

Minden prébatestbdl Vallalkozé koteles 3-3 db tartalékot is késziteni, a Megrendeld
ellen6rzd vizsgalataihoz szlikség esetén azokat tadni.

A Villalkozénak barmely idében eld kell segitenie az Epittetd, és barmely Hatésag helyszini
vizsgélatat, ésszeril hatdrokon beliil egyiitt kell veliik miikddni és ahhoz a feltételeket
biztositani koteles, a Szerz6dések egyéb feltételeinek megfelelden.

A garancidlis id6 végén repedés, tOmitetlenség, alakvéltozds, hattoltés-, vagy
burkolatsiillyedés a létesitményen nem lehet. Ha a hidon, illetve héttoltésen a kdrosodott
burkolat, vagy bevonat a feliilet, 5,0 %-at meghaladé mértékii, a Vallalkoz6 kételes 1j
burkolatot, illetve bevonatot késziteni.

A jotallassal, ill. szavatossaggal kapcsolatban minden jog megilleti az Epittet6t a jotallasi-,
illetve kotelez6 alkalmassagi idon beliil.

Miskolc, 2018. 06. honap
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1. ALTALANOS ISMERTETES

Ozd Varosa TOP-3.1.1 -15 Fenntarthaté telepiilési kdzlekedésfejlesztés operativ program finanszirozasaval ki-
vanja megvaldsitani az alabbi fejlesztéseket a ,Kerékparutak és egyéb kdzlekedésfejlesztési beruhazasok Ozd

varosaban” projekt keretében:

Fa.
F2
F3
Fs4
Fs
F6
F7
F8
Fo
Fio
Fi1
Fi2
F13
Fis4
Fig
F16
Fiz
Fa8
Fig
F20
F21
F22
F23
F24
F25
F26
Ea
E2
E3
E4

Tébla Ut - Gal-vélgye Ut (Kbalja Ut — Dézsa Gyorgy Ut kozotti szakasz)

K&alja Ut (Akacos Ut- 25. sz. féUt kdzotti szakasz)

Ddzsa Gyo6rgy Ut (Mekcsey Istvan ut — Névtelen Ut kozotti szakasz)

25. sz. f6ut (Volny Jozsef Ut) (Brassoi ut — Akacos Ut kozotti szakasz)

Petéfi Sandor Ut (Ozd, Uraj belteriileti hatdra — Velencetelep kozotti szakasz)
Marcius 15. Ut (Pap Ut — Petdfi Sandor Ut kdzotti szakasz)

Pap Ut (Bolyki tamas utca — Marcius 15. Ut kdzotti szakasz)

Bolyki Tamas utca (Bolyki féUt kelet-nyugat kozotti szakasz)

Szentsimon Ut — Bolyki f6Ut (Ozd belterilet — Bolyki Tamas utca keleti vége kozétti szakasz)
Interspar Uzlethez vezet6 Ut (Varoshaz tér északi korforgalom — Sarli Ut kdzotti szakasz)
Brassai Ut (Bolyki f6ut — Volnyi Jozsef ut kozotti szakasz)

Sarli Ut (Piac Ut — Brassoi Ut kdz6tti szakasz)

Balassi Balint utca (Brassoi Ut — Marcius 15. Ut k6z6tti szakasz)

Vas koz (Autdbusz allomas mentén)

Nagyvolgyi Ut (Zrinyi Ut — Csépanyi Ut kozotti szakasz)

25. sz. f6ut (Hédoscsépany — Munkas Uti korforgalom kozotti szakasz)
Varoshaz tér nyugati oldal (Vasvar Ut — Piac Ut kdzotti szakasz)

Varoshaz tér keleti oldal (Vasvar 0t — Piac Ut kdzotti szakasz)

Munkas Ut — [v Gt (Vasvar uti kdrforgalom — Szabd Lérinc utca kdzotti szakasz)
48-as Ut — Jozsef Attila utca — Szabd Lorinc utca

Vaci Mihaly utca — Alkotmany Ut (Szabd Lérinc utca — Gyar Ut kézotti szakasz)
Gyar Ut (Munkas Ut — Akacos Ut kozétti szakasz)

Akdcos Ut (Gyar Ut — Petdfi Sandor Ut kozotti szakasz)

Baross Gabor utca (25. sz. f6Ut — Marcius 15. Ut kozotti szakasz)

Thokadly Imre utca (25. sz. f6Ut — Marcius 15. Ot kdzotti szakasz)

Alkotmaény Gt (Vaci Mihaly utca — Iv it kézétti szakasz)

25. szamu f6ut (K6alja Ut - Virag u. kozotti szakasz)

Bolyki f6ut — Piac Ut — Vas koz

Marcius 15, Ut (Pap Ut — GBmGri u. kdz6tti szakasz)

Hangony patakhid (Sarli 0t — Thokoly I. u. kdzétti szakasz)

Afelsorolt elemek az Attekintd térképen is megtalalhatéak. Természetesen e beavatkozasok illeszkednek Ozd
Véros Kerékparforgalmi halézati tervhez (tovabbiakban KHT), azt csak a kés6bbiek jelzett indokolt szakaszo-

kon biraljak felil.
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KEREKPARUTAK ES EGYEB KOZLEKEDESFEJLESZTESI BERUHAZASOK

A bemutatott fejlesztések két részre oszthatoak:

e Forgalomtechnikai tervek (F —kezd8kéddal): Utépités nem valosul meg, csak a meglévs forgalomtech-
nikai kialakitas, forgalmi rend véltozik meg, emiatt nem Utépitési engedélykdteles.
o Epitési tervek (E — kezd6koddal): kerékparit, jarda és hid kiépitését tartalmazé szakaszok, engedély-

kotelesek.

Jelen dokumentum a E2: Bolyki f60t - Piac Gt - Vas kéz menti kerékparit terveit mutatja be. A kerékparos
létesitmény a Bolyki Tamas utcabdl indul, majd a Bolyki féutat lekeresztezve becsatlakozik a kisforgalmu
szervizUtba. Az Ut vége utan kerékparutként folytatédik a nyomvonal a meglévé gyalogjarda helyén. A
kerékparut mellett elvalasztva jarda is vezet. E kialakitas egészen a meglévd piac el8tti tervezett kerékpa-
ros atvezetésig érvényes. A beavatkozas ezen szakaszon kisajatitast igényel a szomszédos iskola (Ozdi
SZC Gabor Aron Szakképzd Iskolaja) teriletébdl, illetve a Hodos patak feletti hid szélesitésével jar. A piac
elétti kerékparos keresztezés mellett Uj gyalogatkelShely is létesil. A keresztezés utan a Piac Ut északi
oldalan vezet az 6nallé kerékparit, ami atvezet két meglévé és egy tervezett korforgalom csoméponti
again. Ezt kdvetSen éri el a Vas kzt, ahol kildn projekt keretében kerékparos nyom létesiil. A kéz keleti
végén tervezett a meglévé parkolo és a kdz burkolata kozotti kerékpardt, illetve a meglévé parkoldfelilet
szilard burkolattal torténd kiépitése. A Munkas Gt mentén a meglévé gyalogatkelShely melletti kerékpa-
ros atvezetéssel ér véget a tervezési szakasz. A Munkas Ut mentén a meglévé jardat szilkséges kiszélesi-
teni, gyalog- és kerékparitta atépiteni a Vas koz és a tervezett kerékparos atvezetés kdzott.

A tervezd 2018. februar hénapban helyszini bejarast tartott, ezt kovetden informalis egyeztetést folytatott a
Megbizéval az elvi megoldési valtozatok feltarasa, és a kerékparforgalmi létesitmények megvaldsithatésaga

érdekében.

A tervezés fazisaban helyszini geodéziai felmérésre és kézm(adat beszerzésre kerilt sor. A tervezés alapjaul a
MIFO Kft. altal elkészitett geodéziai felmérés és foldhivatali adatbeszerzés szolgalt.

Az engedélyezési terv munkakézi fazisban tébb alkalommalis egyeztetésre keriilt a Polgarmesteri Hivatal kép-
viseldivel 2018. februar és aprilis honapjaban. Az engedélyezési terv az egyeztetéseken a Megbizo altal kért és
elfogadott munkakdzi tervi médositasok alapjan készilt.

A tervezés soran figyelembe vettilk a Megbizé 3ltal szolgaltatott fejlesztési terveket. Az engedélyezési terv
elkészitése sordn az érvényes Szabalyozasi tervet figyelembe vettik, olyan véltozatot nem vizsgaltunk, ami

nem felelne meq a szabalyozasi-, rendezési tervvel.

A terven szereplé magassagok Balti szint felett értendék. A terv digitalisan, 1:500 méretaranyban készilt.
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2. MEGLEVO ALLAPOT

Bolyki féit (Bolyki Tamds utca keleti vége és Brassdi ut k6zotti szakasz)

Orszagos kdzutként fontos térségi kapcsolatokat biztosit, emellett Szentsimon és a keleti varosrészek f6Utvo-
nala. A tervezési terileten végig kétiranyU, 2 x 1 forgalmi sdvos, minden csomopontja (els6bbségadas kotelezd)
jelzétablaval szabalyozott, kézvilagitéssal elldtott. Menetrendszerinti helyi és helykdzi autobuszjarat is kozle-
kedik az Otszakaszon. Gyalogjarda és fasor az Ut mindkét oldalan megtalalhato. Vizelvezetése nyilt arkos. A
tervezési terilet teljes egészében belterilet, lakott terilet.

Ut kategéridja: 2306. j. Zabar-Ozd 6sszekotd Ut (orszagos kozut)
Uttest szélessége: 6,5-13,0 m

Utburkolat allapota: megfelel8, kerékparos kbzlekedésre alkalmas
Utcsatlakozas: 6 db

e  északioldalon: Varosi Stadion parkolo bejarata

o déli oldalon: Arpad vezér Ut, Bolyki f8Ut szervizUtjai, Szabolcs koz

fat 3 SUAPESR . . AU 4
2-1, dbra: Bolyki f6Ut (Bolyki Tamas utca keleti vége és Brassoi Ut kdzitti szakasz)
Forrds: sajat fénykép
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Piac it (Brasséi Ut és Volny Jézsef it kozétti szakasz)

Avaros egyik legforgalmasabb és legfontosabb f8Utvonala, amely 6sszekoti a varoskézpontba vezetd orszagos
kézutakat. Helyi, dnkorményzati Ut, amely végig kétirdnyo, 2 x 1 forgalmi savos, kézvilagitassal ellatott. Harom
csomépontja (Brassdi Ut, Varoshaz tér keleti oldala, Volny Jozsef Ut) kérforgalom, a tobbi (els6bbségadas ko-
telezd) jelzGtablaval szabalyozott. Menetrendszerinti autdbuszjarat nem kézlekedik az Utszakaszon. Gyalog-
jarda az 0t déli oldalan megtalalhatd. Vizelvezetése zart. A tervezési terilet teljes egészében belterilet, lakott
teriilet.

Ut kategdridja: helyi féUtvonal

Uttest szélessége: 6,5-8,0m

Utburkolat 3llapota: megfelel8, kerékparos kézlekedésre alkalmas

Utcsatlakozas: 10 db

"

o északi oldalon: druhaz parkold két bejarata, Sarli Ut, Interspar Uzlethez vezetd 0t, Iparvasit utca
o délioldalon: Varoshaz tér nyugati és keleti oldala, lakételep két kiszolgalédtja, onkormanyzati parkolé
bejarata

s | g T
‘s e |

2-2. dbra: Bolyki fout (Bolyki Tamds utca keleti vége és Brasséi Ut kézotti szakasz)
Forrds: sajat fénykép
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Vas koz

Az autébusz allomast megkerilé snkormanyzati kiszolgal6ut, amely végig kétirdnyu, kdzvilagitassal ellatott.
Csomopontja (elsébbségadas kételezd) jelz6tablaval szabalyozott. Menetrendszerinti autébuszjarat csak kis
szakaszan kozlekedik. Gyalogjarda nem létesiilt mellette. Vizelvezetése zart. A tervezési terilet teljes egészé-
ben belterilet, lakott terilet.

Ut kategodridja: helyi kiszolgaléut
Uttest szélessége: 3,5-6,5 m

Utburkolat allapota: megfeleld, kerékparos kdzlekedésre alkalmas

Utcsatlakozas: tobb ipari teriilet kapubehajtdja és az autdbusz allomas utja

el

2-3. abra: Vas koz
Forrds: sajat fénykép
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Munkds 0t (Vas koz és a tervezett kerékpdros dtvezetés kozotti szakasz)

Orszagos kézutként fontos térségi kapcsolatokat biztosit, emellett a déli, keleti varosrészek foéUtvonala. A ter-
vezési terileten végig kétirdnyu, 2 x 2 forgalmi sévos, kozvilagitassal ellatott. Vas kdzzel alkotott csomépontja
(elsébbségadas kitelezd) jelz6tablaval szabalyozott. Menetrendszerinti helyi és helykdzi autobuszjarat is kéz-
lekedik az Utszakaszon. Gyalogjarda és fasor az Ut mindkét oldaldn megtalalhaté. Vizelvezetése zart. A terve-
zési teriilet teljes egészében belterUlet, lakott terilet.

Ut kategoridja: 2508. j. Ozd-Szilvasvarad 8sszekotd Ut (orszagos kozit)
Uttest szélessége: ~15,0 m
Utburkolat allapota: megfelel, kerékparos kozlekedésre alkalmas

Utcsatlakozas: Vas koz

2-4. dbra: Munkds ot
Forrds: sajdt fénykép

3. KIINDULASI ADATOK

A tervezési paraméterek meghatarozasa az UT 2-1.201 ,Kézutak tervezése” (KTSZ) és az UT 2-1.203 ,Kerék-

we v

parforgalmi létesitmények tervezése” Utiigyi MUszaki ElGirdsok szerint tortént.

Bolyki féut (Bolyki Tamas utca keleti vége és Brassdi ut kozétti szakasz)

e Terllet jellege: Belterileti

o Utkategoria: II. rend(i féutvonal (IV.)
e  Haldzati funkcio: b

o  Kbrnyezeti korilmény: A

e  Tervezési sebesség: 70 km/h

o Legkisebb ivsugar: 180 m

e Legnagyobb hosszesés: 8%

e Forgalmisavszélesség: 3,50m

e Biztonsagisavszélesség: o,50m

s Kozitkezeld: Magyar K6z0t Nonprofit Zrt. Borsod-Abauj-Zemplén megyei Igazgatésaga
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Piac ut (Brassdi it és Volny Jozsef Ut kézotti szakasz)

Vas koz

Ter(let jellege:
Utkategoria:

Halozati funkcid:
Kérnyezeti kérilmény:
Tervezési sebesség:
Legkisebb ivsugar:
Legnagyobb hosszesés:
Forgalmi savszélesség:
Biztonsagi savszélesség:
Kozutkezels:

Terlilet jellege:
Utkategoria:

Halozati funkcid:
Kdrnyezeti koriimény:
Tervezési sebesség:
Legkisebb ivsugar:
Legnagyobb hosszesés:
Forgalmi savszélesséq:
Biztonsagi savszélesség:
Kozutkezeld:

Belterileti

II. rendi féutvonal (1V.)

b

A

70 km/h

18om

8%

3,50m

0,50m

0zd Véros Onkormanyzata

Belteriileti

kiszolgalout (VI.)

d

B

40 km/h

45m

14%

3,00 m

o,00m

Ozd Véros Onkormanyzata

Munkads ut (Vas koz és a tervezett kerékpdros dtvezetés kozotti szakasz)

Tertlet jellege:
Utkategdria:

Halozati funkcid:
Kérnyezeti koriimény:
Tervezési sebesséq:
Legkisebb ivsugar:
Legnagyobb hosszesés:
Forgalmi savszélesség:
Biztonsagi savszélesség:
Kozutkezeld:

Belterileti

II. rendy f8Utvonal (1V.)
b

B

60 km/h

120m

10%

3,25m

0,25m

Magyar K&z0t Nonprofit Zrt. Borsod-Abauj-Zemplén megyei Igazgatésaga

Tervezett kerékpardt (Bolyki féut és Piac ut vonaldban)

Utjellege:
Utkategéria:
Halozati szerep:
Tervezési sebesség:
Legkisebb ivsugar:

Minimalis hasznalati szélesség:

Oldalakadalytavolsag:
Tervezési élettartam:

Belteruleti
Kerékparat (VIL.)

A (2A orszagos kerékparhalézati elem)

>20 km/h

15,0 m (csomopontok kérnyezetében 3,0 m)

2,50 m
o,50m
15 év
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KEREKPARUTAK ES EGYEB KOZLEKEDESFEJLESZTESI BERUHAZASOK =

Tervezett kerékparit (Vas kéz és Munkds it mentén)

e Utjellege: Belteriileti

e Utkategéria: Kerékpardt (VII.)

» Halozati szerep: C

o  Tervezésisebesség: <20km/h

e Legkisebb ivsugar: 15,0 m (csomaépontok kérnyezetében 3,0 m)
*  Minimalis hasznalati szélesség: 2,00m

e Oldalakadalytavolsag: 0,25 M

o Tervezési élettartam: 15 év

3.1. VONATKOZO RENDEZESI TERVEK

A tervezett kerékparos beavatkozasok sszhangban vannak Ozd varos fejlesztési elképzeléseivel, a varosra ké-
szilt rendezési tervvel. A szabalyozasi tervi illeszkedés Utszakaszonként mutatjuk be.

A Bolyki f60t mentén a szabalyozasi terv a meglévé — viszonylag szik - I. rendy kozlekedési célu kozterilet
szabalyozésaval szamol az Ut déli oldalan. A Zrinyi it - Bolyki f60t kérforgalmi csomopont teriletéhez kapcso-
16dik, hogy a Zrinyi Ut keleti oldalan szintén szabalyozasi vonal van kijel&lve. A csomopont terilete tovabba

régészeti teriletet szélét is érinti.

S Fd . Ry
3-1. dbra: Bolyki f6ut terijlete a szabdlyozdsi tervben
Forrds: Ozd Vdros telepiilésrendezési terve- szabalyozdsi terv (22/2013 (X.31.) rendelet)

A Piac Ut vonalaban hasonléan a Bolyki féuthoz széles terilet van kiszabalyozva 1. rendl kézlekedési céld koz-
terilet szamara. A meglévé ingatlanhelyzet rendezetlen, nem illeszkedik a meglévé it funkcidjahoz és jellegé-

hez.
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3-2. dbra: Plac ut terulete a szabdlyozadsi tervben
Forrds: Ozd Vdros telepiilésrendezési terve- szabadlyozdsi terv (22/2013 (X.31.) rendelet)

A Vas koz teljes egészében Il. rendd, mig a Munkas Ut I. rend( kozlekedési célu kozterilet. A tervezési terllet
ezen szakasza mdemlék jelentéséqu terilet ala tartozik, ahogy a kovetkezd abran is [athato.

/:52\

33 abra. Vas koz teriilete a szabalyozas: tervben

Forrds: Ozd Vdros telepilésrendezési terve- szabadlyozdsi terv (22/2013 (X.31.) rendelet)

OLDAL 13/ 40



4= MIKROLINE

KEREKPARUTAK ES EGYEB KOZLEKEDESFEJLESZTESI BERUHAZASOK

3.2. FORGALOMNAGYSAGOK

A telepilésre 2017-ben készilt KHT tartalmazza a tervezési teriiletet talalhato Gtszakaszok gépjarmiforgalmi
adatait: a Bolyki féUton 7000-9000 egységjarmi/nap, Piac Uton gooo-12000 egységjarmd/nap, a Vas kdzben
2000 egységjarmi/nap alatt, mig a Munkas Gton 4000-5000 egységjarmd/nap.

A kerékparos létesitmény hasznalhatésaga az Ut forgalomnagysagaval és a megengedett sebességgel van ész-
szefiiggésben. Az alabbi 4bran lathatd, hogy a Kerékparforgalmi létesitmények tervezése szabvany szerint,
mely esetekben szilkséges a kerékparos és gépjarmu forgalom szétvalasztasa.

&
=

©

-T—IJ-'

iingon rent torgmian, AR, Blasptet ey

>

L i)
i

» » E - (] ™n o L J "
A Estten engidd il ealesdy ) B

3-4. Gbra: A gépjarm{- és kerékparos forgalom szétvilasztdsa
Forrds: UT 2-1.203 , Kerékpdrforgalmi létesitmények tervezése” Utiigyi MUszaki ElGirds

A tervezési teriileten talalhaté Utszakaszokat megvizsgaltuk, hogy sziikséges-e a kozUti és kerékparos forga-

lom szétvalasztasa a szabvany szerint.

Engedélyezett KozUti és kerékparos for-
sebesség galom szétvalasztdsa

Terv sor-

Kozterllet neve Forgalomnagysag

5zama

Bolyki f6ut 7000-9000 E/nap kozott 30-50 km/h Atmeneti tartomany

Ea Piac Ut 9000-12000 E/nap kozétt 5o km/h Atmeneti tartomany
Vas koz 2000 E/nap alatt 5o km/h Vegyes forgalom

Munkas 0t 4000-5000 E/nap kozott 5o km/h Atmeneti tartomany

3-1. tdbldzat: K6zuti és kerékparos forgalom szétvalasztdsa
Forras: sajat szerkesztés

OLDAL 14 /7 40



KEREKPARUTAK ES EGYEB KOZLEKEDESFEJLESZTESI BERUHAZASOK éMI KROLINE

A Vas koz kivételével minden Utszakasz az atmeneti tartomanyba esik, tehat tobbféle kerékparos létesitmény-
tipus is alkalmazhato. E szakaszokon a KHT alapjan 6nallé (gyalogosoktal fizikailag elvalasztott) egyoldali két-
irany0 kerékparut tervezett. A Vas kdzre kiilénall6 terv készil, mely kerékparos nyomot tartalmaz.

3.3. BALESETI ADATOK

Baleseti adatok a teriiletileg illetékes rendérségtél és a kbzUtkezelSktol szerezhetSk be. A balesetek részletes
adatait a baleseti jegyzékdnyvek tartalmazzék. A baleseti ponttérkép altalanos tajékoztatdst ad, jelzi a veszé-
lyes Utszakaszokat és csomopontokat.

A KHT megvizsgalta Ozd kézigazgatasi teriletén tortént kerékparos balesetek szamanak alakulasat és helyeit
a balesetveszélyes (tszakaszok és csomépontok, vagyis a baleseti gécpontok definialasa érdekében.

A viéros teriiletén az 2017-ben kilenc sUlyos kézuti baleset tértént, melyek kozil egy esetben volt a kerékparos
az okozd. Halalos kézuti baleset nem tortént. Az adatokat megvizsgalva Ozd kézlekedésbiztonsaga megfeleld,
szélséségektdl mentes, baleseti gécpontokrol nem beszélhetiink. A tervezési terileten nem tortént baleset a
vizsgalat szerint.

Solyos baleset
B ovalogos
Bl kerékpar
- [ motorkerékpar

35 '..I' B személygépjarmi

3-5. dbra: 2017-ben bekdvetkezett kozuti balesetek teriileti eloszldsa okozd szerint
Forrds: Ozd KHT

A kovetkezé abra mutatja a balesetek szamanak alakulasat éves bontasban, kiilon megjelenitve a kerékparos
altal okozott baleseteket. 2007-ben volt a legnagyobb a balesetek szdma 6sszességében, mig a kerékparos bal-
esetek tekintetében 2015-ben. A baleseti adatsor alapjan kijelenthetd, hogy mig a 6sszes baleset mennyisége
nagyjabol valtozatlan (bizonyos hulldmzas mellett), addig a kerékparosbalesetek szama emelkedd tendencia
jellemzd. Ez elssorban az egyre nagyobb mértéki kerékparos forgalomnak tudhaté be. A tendencia megalli-
tasahoz és megforditasahoz szikségesek a biztonsagos kerékparozas lehetdségét megteremtd fejlesztések

megvaldsitasa.
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4. HELYSZINRAJZI KIALAKITAS

A tervezési szakasz kezdépontja Bolyki Tamas utca keleti vége, amely zsakutcaként mikadik. A meglévé sze-
gély lesiillyesztését kdvetden el8szdr meglévd burkolaton, majd a 0+008,20 m-tél Uj aszfalt burkolaton halad a
2,50 m széles kerékparut a Bolyki féUton 1évd gyalogatkelShelyig (0+036,92 m), ami mellett vezetve atkeril a
&0t déli oldaldra. Az dtvezetést kdvetSen (0+050,00 m) a kerékparit egyenesen halad tovabb a meglévé Bolyki

fé0t szervizitjdig (0+068,75 m), ahol kerékparozasra kijelslt kisforgalmu Utként folytatodik.

. Aszerviz(t megsz(inése utan (0+244,98 m) 4,25 m széles ,Kv" szegéllyel elvalasztott gyalog- és kerékparitként
folytatédik. Ezen szakaszon két kisebb fa kivagasa és két aknafedlap szintbe helyezése szilkséges. A
0+344,58 m szelvénytSl a minél kevesebb fa kivagasa végett elvalik egymastdl a 1,50 m széles gyalogos és a
2,50 m széles kerékparos kozlekedési felijlet, de a 0+500,22 m-nél ismét egymas mellé érnek. A kiiln vezetett
szakaszon két kisebb fa kivagasa, egy aknafedlap szintbehelyezése, két pad, két szemetes és két reklamtamla
athelyezése, illetve egy homokozd 4tépitése szilkséges. A 0+500,22 m-t8l ismét 4,25 m szélességben ,Kv” sze-
géllyel elvélasztva halad a két létesitmény egészen a Brassoi Uti kérforgalomig (0+602,54 m), amely szakaszon
egy fa kivagasa, 6t aknafedlap szintbehelyezése, valamint harom pad, egy szemetes athelyezése szilkséges. A
Bolyki féut menti kerékparit végig a meglévé gyalogjdrdan vezet, felhasznélva annak palyaszerkezetét, sze-
gélyeit, vizelvezetését.

A Brasséi Uti kdrforgalom utan (0+612,89 m-tdl) szintén egymas mellett vezet a kerékparit és gyalogjarda, de
kézéttik —nem ,Kv” szegély, hanem — veszélyt jelz8 taktilis (30 x 30 pogacsa bordazott megallité) elem helye-
zendd el. A Hodos patak keresztezéséig (0+9o0 m-ig) 4,30 m széles a tervezett létesitmény, kivéve egy révid
szlikileti szakaszt a 0+649,65 és 0+678,32 szelvények kdzbtt, ahol 3,80 m. A kérforgalom melletti 8036/1 ingat-
lan teriletébdl 123,5 m? sziikséges kisajatitani, amit helyben vissza is lehet ,pétolni” a kozterilet felhasznala-
saval. A patak elétti teriileten fog megvalésulni az Uj piac fejlesztése is, amelynek tervezett Utjait, épileteit
tartalmazza a helyszinrajz. A teriileten 7 db akna szintbehelyezése, egy korlat részleges visszabontasa, két sze-
metes athelyezése vagy megsziintetése, kerités ideiglenes elbontasa és egy forgalomkorldtozé oszlop épitése
szilkséges.
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A Hédos patakhid utan az elvalasztott gyalog-kerékparit az Ut szintjén marad, ezaltal a régi piac terilete felé
kisebb magassagkilonbség alakul ki. Ennek lekizdésére két Iépcsdsort és egy rampat terveztiink. A kialakitas
miatt a meglévd lépcsdk elbontdsa, hdrom akna szintbehelyezése és egy szemetes dthelyezése vagy megszin-

tetése szijkséges.

A meglévé piac teriletének keleti végén a kerékparUt lekeresztezi a Piac utat (1+081,59) és az Ut északi oldalan
vezet tovabb. A kerékparos atvezetés mellett Uj gyalogatkelShely is létesiil a kiilon projektbdl tervezett Uj par-
koldteriilet felé. A beavatkozas miatt a meglévé merdleges parkoldsor teriilete minimalisan lecsékken. Az at-
vezetést kdvetden 2,50 m széles 6nallé kerékparutként folytatddok a vonalvezetés a Piac Ottal parhuzamosan.

A kerékparut lekeresztezi a Sarli utat, amely jelenleq jelzétablas csomoponttal csatlakozik a Piac uthoz, de ki-
I6n projektként korforgalom fog megvaldsulni a kerékparos fejlesztéssel egyidében. A kerékpardt mar a fej-
lesztett allapothoz illeszkedik. A kerékparit ezt kovetdn atvezet a Varoshaz tér meglévé korforgalmi csomo-
pontjan, amelynek kdzépszigete nem elég széles a biztonsagos kerékpar kozlekedés megteremtésehez. Emiatt
a kdzépsziget és a bemend ag atépitése tervezett a csomopont északi agan. A szélesitést a meglévé Utburkolat
lépcsds visszabontasa és nagyobb felileti koporétegesere utan lehet elvégezni.

A korforgalom utan meglévd kutyafuttaté teriletén halad at kerékpardt. A funkcié megtartasa miatt a kerités
atépitése szikséges. A terileten hirom akna szintbehelyezése is megtorténik.

A kutyafuttato utan a meglévé tamfal mellett halad a kerékparit. Az Iparvasut zsakutca funkcisjanak biztosi-
tasa, illetve a kornyezé telkek megkdzelithet8sége érdekében e szakaszon biztositani szikséges a kerékparitra
gépjarmivel torténé rahajtast. Emiatt a terileten erésebb palyaszerkezet és sillyesztett szegély alkalmazasa,
valamint a szakaszhatéron forgalomkorlatozd oszlopok kihelyezése szitkséges.

Az IparvasUt utca vonaldban a kerékparitismét megkdzeliti a Piac utat és a 1+738 m szelvénytd! , Kv” szegéllyel
elvalasztott gyalog-kerékparutként folytatédik a létesitmény. A terlleten szikséges a meglévd jarda atépitése

és egy akna szintbehelyezése.

A Munkas Uti kérforgalom két agat is lekeresztezi a kerékparut és a Vas kdz meglévd burkolatédhoz csatlakozva
ér véget. A szakaszon kerékparos labtdmasz létesil, de szikséges két aknafedlap szintbe hozasa, a nem hasz-
nalt jardafelilet elbontasa, illetve a benzinkut totemoszlopanak athelyezése.

A Vas koz keleti végén folytatddik az épitési szakasz: 35 m hosszon 2,0 m széles &nallo kerékparot létesil, ami
sszekoti a kdzt a nem rég létesilt parkoldval. A biztonsagos és kényelmes kerékparozas biztositasa végett
sziikséges a meglévdé murvas parkold leaszfaltozasa. A parkold utan a Munkas Oti gyalogatkeldig elvalasztott
gyalog-kerékparut épil. A meglévé fadllomany megdrzése és a gyalogos kozlekedés szamara megfelelé felilet
biztositasa miatt a meglévd jarda helyén 2,0 m széles kerékparut épitése tervezett. A kerékparos létesitmény
mellett széles jarda épil, amely kikerGli a meglévé fakat. A kerékparos létesitmény a Munkas Uti meglévd gya-
logatkeld mellett kialakitandd kerékpdros dtvezetésnél ér véget, illetve csatlakozik a Munkas Utra tervezett ke-
rékpérforgalmi létesitményhez (amelyet az F1g. szamu terv tartalmaz).

A tervezett tengely vizszintes vonalvezetését az alabbi tablazat mutatja:

Irany Kezd6 szelvény Zardszelvény  Sugar

1 | Vonal | 32.2am | 122°48'56.60" 0+000.00mM 0+032.21M

2 fv 4.72m 0+032.21mM 0+036.92m 3.25m
3 | Vonal | 28.5gm [ 206°0'14.30" 0+036.92m 0+065.561m

4 fv 7.81m 0+065.51m 0+073.33M c.oom
g | Vonal | 135.16m | 116°28'45.21" 0+073.33M 0+208.48m

6 fv 1.41m 0+208.48m 0+209.90mM 200.00mM
7 | Vonal | 37.18m | 116°04'30.26" 0+209.90mM 0+247.07mM
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No. Tipus Hossz Irany Kezdé szelvény Zardszelvény  Sugar
fv 2.66m 0+247.07M 0+249.63m 5.oom

g | Vonal | 7.38m 86°44'30.22" 0+249.63m 0+257.02m

10 fv 9.46m 0+257.02m 0+266.48m 15.00m
11 | Vonal | 44.83m | 122°52'21.75" 0+266.48m 0+311.30mM

12 v 0.57m 0+311.30M 0+311.87m 100.00mM
13 | Vonal | 155.27m | 123°11'57.36" 0+311.87m 0+467.15m

14 fv 1.49m 0+467.15m 0+468.64m | 100.00m
15 | Vonal | 43.35m | 122°20'33.81" 0+468.64m 0+511.99M

16 fv 3.01m 0+511.99M 0+515.01mM 100.00M
17 | Vonal | 62.58m | 124°04'09.68" 0+515.01mM 0+577.58m

18 lv 20.86m 0+577.58m 0+598.44m 20.00m
19 fv 4.10m 0+598.44mM 0+602.54m 3.00m
20 | Vonal | 10.35m | 105°31'06.14" 0+602.54m 0+612.8gm

21 Iv 4.23mM 0+612.89m 0+617.12m 3.00m
22 | Vonal [ 2.38m 24°48'55.47" 0+617.12m 0+619.50m

23 fv 22.52mM 0+619.50m 0+642.02m 21.00m
24 | Vonal | 6.08m 86°15'01.95" 0+642.02m 0+648.10m

25 % 3.01m 0+648.10m 0+651.10m 20.00M
26 | Vonal | 27.19m 94°51'38.88" o+651.10m 0+678.2gm

27 fv 0.81m 0+678.29m o+67g9.10m 18.00m
28 | Vonal | 12.32m 92°16'37.19" 0+679.10m 0+691.42m

29 fv 0.71m 0+691.42m 0+692.13m 15.00m
30 | Vonal | 8.o4m 94°59'23.55" 0+692.13m 0+700.17mM

31 fv 1.02m 0+700.17M 0+701.19m 15.00m
32 | Vonal | 10.99m | 98°53'53.40" 0+701.19mM 0+712.18m

33 v 1.05M 0+712.18m 0+713.23mM 15.00m
34 | Vonal | 170.77m | 94°52'46.04" 0+713.23M 0+884.00m

35 v 2.31m 0+884.00m 0+886.31m i5.oom
36 | Vonal | o0.32m 86°03'42.00" 0+886.31m 0+886.63m

37 v 2.31m 0+886.63m 0+888.94m 15.00m
38 | Vonal | 48.84m | 94°52'48.02" 0+888.94m 0+937.78m

39 | Vonal [ o0.02m 94°52'48.02" 0+937.78m 0+937.8om

40 fv 28.81m 0+937.8om 0+966.61m | 300.00m
41 | Vonal | 25.08m | 89°22'40.72" 0+966.62m 0+g9g1.6gm

42 fv 41.38m 0+991.6gm 1+033.07M 372.00m
43 | Vonal | 40.36m 95°45'03.67" 1+033.07m 1+073.43M

44 fv 4.71m 1+073.43M 1+078.14m 3.00m

45 | Vonal | 8.65m 5°47'02.18" 1+078.14m 1+086.79m

46 fv 15.68m 1+086.79m 1+102.48m 10.00m
47 | Vonal | 134.20m | 95°38'52.82" 1+102.48m 1+236.68m

48 fv 8.54m 1+236.68m 14245.22M 10.00M
49 fv 2.04m 1+245.22m 1+247.26m 3.00m
50 | Vonal | 12.66m 85°39'59.42" 1+247.26m 1+259.92m

51 v 4.01m 1+259.92M 1+263.93m 3.00m
62 fv 11.63m 1+263.93m 1+275.56m 10.00m
53 | Vonal | 229.8am | g95°36'23.00" 1+275.56m 1+405.37mM

54 [v 6.51m 14+405.37M 1+411.88m 15.00m
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Tipus  Hossz Irany Kezdé szelvény Zaroszelvény  Sugar
55 fv 5.2g9m 1+411.88m 1+417.16m 15.00m
56 | Vonal | 23.44m 90°56'32.21" 1+417.16m 1+440.60m
57 v 3.05m 1+440.60m 14443.66m 3.00m
58 | Vonal | 1.66m 149°15'47.22" 1+443.66m 1+445.32M
59 v 13.86m 1+445.32mM 1+459.18m 15.00m
60 | Vonal | go.49m | 96°19'24.69" 1+459.18m 1+549.67m
61 % 3.26m 1+549.67m 1+552.93mM 15.00m
62 | Vonal | 12.81m 83°51'28.24" 1+552.93m 1+565.756m
63 v 3.23m 1+565.75m 1+568.98m | 15.00m
64 | Vonal | 84.85m | 96°12'46.57" 1+568.98m 1+653.84m
65 fv 11.68m 1+653.84m 1+665.562m | 15.00m
66 | Vonal | 4.49m | 140°50'27.30" 1+665.52m 1+670.01m
67 % 3.88m 1+670.01m 1+673.89m 5.00m
68 | Vonal | 15.84m 96°22'00.73" 1+673.8gm 1+68g.73m
69 (v 1.82m 1+68g.73m 1+691.566m 15.00m
70 | Vonal | 6.42m 103°18'37.88" 1+691.55m 1+697.97m
71 fv 1.82m 1+697.97m 1+699.79m | 15.00m
72 | Vonal | 28.26m | 6°21'22.00" 1+699.79m 1+728.06m
73 fv 2.569m 1+728.05m 1+730.64m | 50.00m
74 | Vonal | 34.30m 93°23'37.41" 1+730.64m 1+764.94m
75 Iv 1.35m 1+764.94m 14766.28m 13.75m
76 | Vonal | 20.32m 87°46'51.86" 1+766.28m 1+786.60m
77 fv 9.39m 1+786.6o0m 1+795.99m 13.75mM
78 | Vonal | 13.87m 48°39'45.82" 1+795.99M 1+809.86m
79 v 2.82m 1+809.86m 1+812.67m 3.00m
8o | Vonal | 14.8ym | 102°18'27.99" 1+812.67m 1+827.54m
81 fv 4.04m 1+827.54m 1+831.68m 3.00m
82 | Vonal | 1.06m 179°32'40.37" 1+831.568m 1+832.64m
83 v 4.73m 1+832.64m 1+837.37m 10.00m
84 | Vonal | 15.53m | 152°27'28.44" 1+837.37m 1+852.90m
8¢ v 4.13m 1+852.90m 1+857.03m i5.00m
86 | Vonal | 13.76m | 168°14'26.98" 1+857.03m 1+870.78m
87 v 20.98m 1+870.78m 1+8g1.76m 30.00m
88 | Vonal | 6.55m 128°10'31.57" 1+891.76m 1+898.31m

Vas kéz

1 | Vonal | 78.6gm | 165°37'48.56" 0+000.00mM 0+078.69m
2 fv 8.6om 0+078.69m 0+087.30m 10.00mM
3 Vonal | 52.44m | 116°19'5g9.11" 0+087.30m 0+139.73M
4 v | 469m 0+139.73M 0+144.42M 3.00m
5 Vonal | 13.22m | 205°55'58.05" 0+144.42M 0+157.64m

4-4-1. tdbldzat: fwviszonyok

5. LATHATOSAGI VIZSGALAT

A csomopontoknak egy bizonyos tavolsagrol fel ismertetSknek kell lennilk. Ez hatédrozza meg a csomoponton

athaladé jarmGvekre, gyalogosokra és kerékparosokra vonatkozé csomdponti forgalombiztonsagot. A csomé-

ponton 0,80 m és 2,50 m magassagok kdzott olyan latdmez6t kell biztositani, amely mentes a ralatast
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akadalyozé létesitményektdl, parkold jarmdvektdl és nvényzettél. Fak, vilagitastarté oszlopok, jelzéberende-
zések a latdmezén beliil lehetségesek, de ezeknek nem szabad az elsébbségadasra kényszerGlg, all6 helyzetbdl
kanyarodni, vagy keresztezni széndékoz6 jarmivek vezet6i el|, az elsébbséggel rendelkezd jarmiveket, vagy
az egyéb kozlekedésben résztveviket elfedni.

A Bolyki f8Uton valé kerékparut atvezetést megvizsgalatuk, hogy teljesiiinek a szabvany altal el8irt (kozeledési
és elinduldsi latomez8k). Kozeledési latotavolsag alatt azt a latétavolsagot értjik, amellyel az alarendelt Ot-
vonalon (jelen esetben a kerékpardton) a csomédponthoz kézeled jarminek (kerékparnak) rendelkezni kell ah-

hoz, hogy a folérendelt Gtra megallas nélkil ra tudjon hajtani. Mint a kovetkezd abran is lathato, ez jelen eset-
ben teljesiil, ha egy rekldmtébla elbontdsra vagy athelyezésre keril.

T
Sambsce 3 Shoed sl oo

s

T

<" Aawwace » cwetich webbierss
<

5-1. Gbra: Kozeledési latomezd a Bolyki féuton valo kerékparos dtvezetésnél
Forrds: sajat szerkesztés

A Bolyki féuton szerviztjdn is megvizsgaltuk a kdzeledési latétavolsagokat, amelyek teljesiinek, ha a 0+063
szelvényénél |évd kerékparit melletti fat rendszeresen metszik.
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5-2. dbra: Kézeledési latémezd a Bolyki fSut szervizutidnak nyugati végén
Forrds: sajat szerkesztés
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5-3. dbra: Kézeledési latémezd a Bolyki f60t szervizutianak keleti végén
Forrds: sajat szerkesztés

A Bolyki féUt-Piac Ut-Zrinyi Ut csomépontban szintén teljesiinek a kdzeledési latotavolsagok.
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5-4. dbra: Kézeledési ldtomezd a Bolyki f6ut-Piac ut-Zrinyi it csomdpontban
Forrds: sajat szerkesztés
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A Piac Uton Uj gyalogatkel8hely, illetve kerékparos atvezetés létesil. Emiatt szikséges ellendrizni, hogy telje-
siil-e a megallasi latémezé 5o km/h sebességnél. Mint az alabbi abrabdl is lathatd, hogy mindkét irdnybol ész-
lelheté az elsébbséggel rendelkezé gyalogos (a parkolé gépjarmuvek sem akadalyozzak az észlelhetéséget).

aknafediapok sz

5-5. abra: Megalldsi latomez6 a Piac Uti Uj gyalogatkelhelynél
Forrds: sajdt szerkesztés

A Piac Uti kerékparos atvezetés esetén a gépjarmiveknek van elsébbsége, emiatt megvizsgaltuk, hogy teljesil-
e a kerékparosok szaméra a kozeledési latétavolsag. Mint az abran is lathato az északi oldalon parkolo gép-
jarmuvek takarnak egyedil be a latdmezébe, ami a kerékparosok szemmagassaga miatt alaperestben nem

okoz problémat.
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5-6. dbra: Kizeledési ldtémezd a Piac Uti Gj kerékpdros dtvezetésnél
Forras: sajat szerkesztés
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A Sarli Ut-Piac Ut tervezett kdrforgalmi csomdpontjan 1év6 kerékparos atvezetés esetében szintén teljesiinek
a kozeledési latotavolsagok.
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5-7. dbra: Kézeledési ldtémezd a Sarli uti kerékparos dtvezetésnél

Forras: sajat szerkesztés

Az Intersparhoz vezet6 Ut-Piac Ut kdrforgalmi csomdpontjara tervezett kerékparos atvezetés esetében szintén
teljesilnek a kdzeledési latotavolsagok.

- 00‘“ i ] 4N N
N AT
= m [ o -
th=§?3‘,.,n \ 1 1 A T_E e
= ¥ L ‘s rj
¥ satlako e — I a
E= | | =
| &
)
\\\t/“‘ ""‘kf"‘-‘
\es 7'.:-,-.‘?‘0‘

00'00%+1
e

5-8. dbra: Kézeledési ldtomezd az Intersparhoz vezetd Ut-Piac Ut korforgalmi csomdpont kerékparos dtvezetésnél
Forrds: sajat szerkesztés
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A Iparvasut utcai kerékparos atvezetésnél a kerékparosoknak van elsébbsége a gépjarmivekkel szemben. Emi-
att megvizsgaltuk a megallasi latétavolsagokat, amelyek teljestinek, ha a [itémezdben lévd két fat és a so6-

vénysor rendszeresen metszik.
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5-9. dbra: Megalldsi latémezd a Iparvasut Uj kerékpdros dtvezetésénél
Forrés: sajat szerkesztés
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5-10. dbra: Kézeledési ldtdmezk a Volny Jozsef ut kérforgalmi csomdpont kerékpdros dtvezetéseiné!
Forrds: sajat szerkesztés
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Az el6z6 bran lathat6 a Volny Jozsef Ut kérforgalmi csomdpont kerékparos atvezetéseinél megvizsgalt koze-
ledési latotavolsagok, amelyek teljesiinek, ha a latomezében Iévé bokrok rendszeresen metszik.

Véguil megvizsgaltuk [atémez8 a Munkas Uti kerékparos atvezetésnél a kbzeledési latotavolsagot a kerékpa-
rosok szempontjabél a kerékparut irdnyabdl. Mint a lenti dbran lathato a szikséges Jatomezdk teljesiinek.

§-11. dbra: Kézeledési ldtémezd a Munkds Uti kerékpdros Gtvezetésnél
Forras: sajat szerkesztés

6. MAGASSAGI KIALAKITAS

A tervezett kerékparit a meglévd terepfelszinnel megegyezé magassagba kerllt. A meglévé Ut és
jardaburkolatok gyakori magassagi csatlakozasai miatt igen.

A magassagi adatok a hossz-szelvényen szerepelnek:

Megel6z6  Kovetd Esés val-

Szelvény fvtipusa ivhossz [vsugara

eseés esés tozasa

No. | Szelvény | Magas- | Megel6z6 | Kévetd | Esésval- | [vtipusa fvhossz | Ivsugara
saq esés esés tozasa
1 | 0+000.00m | 171.32m 9.41%
2 | o+001.30m | 171.44m | 9.41% 0.44% 8.97%
3 | 0+007.73M | 171.47mM | 0.44% 7.33% 6.89%
4 | 0+009.38m | 172.50m | 7.33% 0.27% 7.06%
5 | 0+036.31m | 171.66m | 0.27% -7.57% 7.84%
6 [ o+037.06m | 172,6am | -7.57% 0.23% 7.70%
7 | o+ogo.oom | 171.62m | 0.13% 6.56% 6.43%
8 | o+062.57m | 172.45m | 6.56% | 2.03% 5.53% ‘Dombory | 4.43m | 8o.00m
g | 0+068.72m | 172.62m | 1.03% 0.30% 0.73%
10 | 0+164.65m | 172.80m | 0.30% -2.01% 2.31% Dombord 18.47m 8oo.00m
11 | 0+242.94m | 171.23m | -2.01% 3.98% 5.99% Homoru 4.79mM 8o.00m
12 | o+250.02m | 171.52m | 3.98% | -6.70% 10.68% Domboru 4.27mM 40.00m
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Megel6z6 Kovet6  Esésval-

Szelvény B YT Tt fv tipusa ivhossz Ivsugara
13 | o+257.65m | 171.00m | -6.70% -2.27% 4.43% Homoru 8.86m 200.00M
14 | 0+275.66m | 170.59m | -2.27% -0.20% 2.07% Homord 8.28m 400.00m
15 | 0+328.47m | 170.48m | -0.20% -0.54% 0.35%
16 | 0+368.25m | 170.27m | -0.54% -3.86% 3.32%
17 | 0+370.92m | 170.17m | -3.86% -0.30% 3.56%
18 | 0+376.91m | 170.15m | -0.30% 1.95% 2.25%
19 | 0+378.28m | 170.17m | 1.95% -0.07% 2.02%
20 | 0+395.66m | 170.16m [ -0.07% -0.52% 0.45%
21 | 0+438.6gm | 169.94m | -0.52% 0.41% 0.93% Homoru 5.58m 600.00m
22 | o+458.07m | 170.02m | 0.41% -0.24% 0.55%
23 | 0+554.8gm | 169.88m | -0.14% 0.52% 0.66%
24 | 0+573.57m | 169.98m | 0.52% -0.81% 1.33% Domboru 7.98m 600.00m
25 | 0+600.05m | 169.76m | -0.81% -3.120% 2.29%
26 | o+601.59m | 169.72m | -3.10% 1.23% 4.33%
27 | 0o+607.72m | 169.79m | 1.23% -1.09% 2.32%
28 | 0+613.27m | 169.73m | -1.09% 5.02% 6.11%
29 | 0+614.38m | 169.79m | 5.02% -0.05% 5.07%
30 | 0+643.06m | 169.78m | -0.05% -2.24% 2.19% Domboru | 8.74m 400.00m
31 | 0+660.33m | 169.39m | -2.24% -0.13% 2.11% Homory 8.45m 4£00.00mM
32 | 0+674.28m | 169.37m | -0.13% -2.13% 2.01%
33 | 0+683.46m | 169.27m | -2.13% -0.04% 2.10%
34 | 0+688.52m | 169.17m | -0.04% 0.69% 0.73%
35 | o+700.00m | 16g9.25m | 0.69% -0.50% 1.20%
36 | 0+768.53m | 168.91m | -0.50% -0.09% 0.42%
37 | 0+841.49m | 168.84m | -0.09% 0.75% 0.83%
38 | 0+8g2.01m | 169.22m | 0.75% 2.04% 1.30% Homoru 5.19m 400.00M
39 | 0+913.08m | 169.65m | 2.04% -0.18% 2.22% Domboru 4.45m 200.00m
40 | 0+941.67m | 169.6om | -0.18% -0.73% 0.55%
41 | 1+001.68m | 169.16m | -0.73% -0.62% 0.10%
42 | 1+075.23m | 168.72m | -0.62% -7.81% 7-19%
43 | 1+077.71m | 168.5am | -7.81% -2.54% 5.27%
44 | 1+085.25m | 168.31:m | -2.54% 3.93% 6.47%
45 | 1+088.15m | 168.43m | 3.93% 1.85% 2.08%
46 | 24104.76m | 168.74m | 1.85% -0.63% 2.48% Domboru 9.93mM 400.00mM
47 | 1+139.00m | 168.52m | -0.63% 0.64% 1.27% Homoru 3.81m 300.00m
48 | 1+156.2gm | 168.63m | 0.64% -0.46% 1.09% Domboru 5.47M 500.00M
49 | 1+207.8am | 168.3gm | -0.46% 1.19% 1.65% Homord 4.94m 300.00M
5o | 1+236.09m | 168.73m | 1.10% -0.43% 1.62% Dombord | 8.10m 500.00M
51 | 1+243.67m | 168.70m | -0.43% -5.99% 5.55%
52 | 1+247.20m | 168.49m | -5.99% 0.49% 6.48%
53 | 1+254.26m | 168.52m | 0.49% 5.40% 4.91%
54 | 1+260.87m | 168.88m | 5.40% 0.27% 5.13% Domboru 5.13m 100.00M
55 | 1+351.24m | 16g.12m | 0.27% 1.92% 1.65% Homoru 4.95m 300.00m
56 | 1+4376.67m | 169.6am | 1.92% 0.58% 1.34% Dombort 5.35M 400.00mM
57 | 1+392.28m | 16g.70m | 0.58% 2.05% 1.47% Homord 5.86m 400.00m
58 | 1+423.24m | 170.34m | 2.05% -4.16% 6.20% Domboru 3.72m 60.00m
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Megel6z6  Kovetd Esés val-

Szelvény esés esés T Iv tipusa ivhossz vsugara
59 | 1+428.45m | 170.12m | -4.16% 1.30% 5.45%
60 | 1+432.67m | 170.17m | 1.30% -0.01% 1.31%
61 | 1+434.39m | 170.27m | -0.01% -0.98% 0.97%
62 | 1+438.99m | 170.23m | -0.98% 5.23% 6.21%
63 | 1+443.35m | 170.35m | 5.23% 0.26% 4.97%
64 | 2+519.99m | 170.56m | 0.26% -2.19% 2.46% Dombord | 22.09m | goo.0om
65 | 1+576.95m | 169.31m | -2.19% 1.47% 3.66% Homord 21.96m 600.00m
66 | 1+4645.47m | 170.32m | 1.47% 6.08% 4.62% Homoryd 11.61m 250.00m
67 | 1+671.82m | 171.92m | 6.08% 0.01% 6.08% Dombord 2.43M 40.00m
68 | 14674.24m | 172.92m | 0.01% -8.67% 8.68%
69 | 14676.04m | 171.76m | -8.67% 0.67% 9.34%
70 | 1+684.70m | 171.82m | 0.67% 1.50% 0.83%
71 | 1+696.73m | 172.00m | 1.50% 0.30% 1.20%
72 | 1+794.50m | 272.2gm | 0.30% -5.23% 5.53% Dombory | 22.120m | 400.00m
73 | 1+814.34m | 171.256m | -5.23% 1.36% 6.60%
74 | 1+821.62m | 172.35m | 1.36% -2.42% 3.78%
75 | 1+826.72m | 171.23m | -2.42% 4.60% 7.02%
76 | 14842.96m | 171.98m | 4.60% 1.92% 2.68% Dombort 8.01m 300.00M
77 | 1+848.14m | 172.08m | 1.92% -7.34% 9.27%
78 | 1+848.97m | 172.02m | -7.34% 0.75% 8.10%
79 | 1+856.15m | 172.07m | 0.75% 5.80% 5.05%
80 | 1+4856.92m | 172.122m | 5.80% 1.84% 3.96%
81 | 1+4889.71m | 172.72m | 1.84% 0.50% 1.34%
82 | 1+8g8.31m | 172.76m | 0.50%
Vas koz
1 | o+ooo.00m | 169.568m 1.90%
2 | 0+033.02m | 170.21m | 1.90% -0.50% 2.41% Domboru 2.4am 100.00mM
3 | 0+035.46m | 170.19m | -0.50% 1.01% 1.51% Homoru 1.5am 100.00m
4 | o+060.59m | 170.45m | 1.01% 2.96% 1.95% Homoru 2.93m 150.00m
5 | 0+068.44m | 170.68m | 2.96% 6.52% 3.56% Homoru 5.32m 150.00m
6 | 0+081.agm | 172.51m | 6.52% -0.91% 7-43% Dombord 5.19m 70.00m
7 | 0+085.85m | 172.47m | -0.92% 2.51% 3.41% Homoru 1.71m 50.00m
8 | 0+094.43m | 171.6gm | 2.51% 0.30% 2.21%
9 [ 0+152.13m | 171.86m | 0.30% -2.15% 2.45%
10 | 0+157.64m | 171.74m | -2.25%

6-1. tabldzat: Magassagi vonalvezetése
Forrés: sajat szerkesztés

Magassagi vonalvezetés mértékadd paraméterei:

e legnagyobb hossz-esés / emelkedés értéke: 9,61%

e legkisebb hossz-esés [ emelkedés értéke: 0,05%

e alegkisebb domboru lekerekités értéke: R=3,15m
e alegkisebb homoru lekerekités értéke: R=g1im
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A tervezett szegélyek magassagi kialakitdsa:

e "KSZ"jel§ kiemelt szegély:

Utburkolatszélnél magasvonalon: 0,12m
Utburkolatszélnél mélyvonalon: 0,15 m
e ,SKSZ"jeld Stllyesztett kiemeltszegély: 0,00 M—0,15 M
e "SSZ"Sillyesztett szegély:
Gyalogosatkel6knél: 0,02m
Kerékparos atvezetéseknél: o,00m
o "KV"jelli vizvezetd [ dontott szegély magassaga: 0,05m

e "JSZ"jell jardaszegély [ sillyesztett (futdsor) szintben csatlakozik a jarda burkolathoz

A tervezett magassagi kialakitist a Hossz-szelvények, valamint az Mintakeresztszelvények, illetve az az
Keresztszelvények tartalmazzak. A tervezett magassagok BALTI alapszintre vonatkoznak.

7. KERESZTMETSZETI KIALAKITAS

A kerékparit tervezett szélessége a Bolyki f6Ut és a Piac Ut vonalaban 2,50 m, mig a Vas kdz és Munkas 0t
mentén 2,00 m. A tervezett jarda a Bolyki f6Ut és a Piac Ut vonaldban 1,50 m. A kerékparos és gyalogos
kdzlekedési felilet egymas melletti vezetése esetén a Bolyki féiton 0,25 m széles ,Kv” szegély, a Piac Oton
0,30 m széles veszélyt jelzd taktilis (pogdcsa bordazott megallitd) elem alkalmazandd. A tervezett burkolt
feliletek oldalesése 2,5 %.

A hossz-szelvényi és keresztmetszeti kialakitas feluletkiegyenlitést igényel. A burkolatépitések szamara tikor-
képzés sziikséges. A kivitelezés el6tt a talajrétegzédést és a talajmechanikai jellemzéket talajfeltérassal meg
kell allapitani. A foldmunka épitésénél a megkivant CBR 5% tervezési teherbirast megfelel téltésanyag beépi-
tésével, talajjavito réteg alkalmazésaval kell biztositani.

A foldm0 feliletére min. 15 cm vtg. homokos-kavics réteg beépitése szikséges a fagy és olvadasi karok meg-
el6zése céljabdl. A foldmd elégtelen teherbirdsanak névelésére, minimalis CBR 5 % tervezési teherbiras elérése
céljabdl is sziikséges a min. 15 cm vtg. homokos kavics talajjavito réteg beépitése.

A foldmunka tdmegét és az altalajt Trg: 85 % témérséglre, bevagasnal a foldma (tikor) felsé 0,30 — 0,50 m
rétegét Trg: go % tdmaorséglire, toltésnél a a fldmd felsé o,50 m rétegét Trg: go % tomorségire, a homokos
kavics réteget Trg: g5 % tdmdrséglire kell tdmariteni a burkolat alatt.

A gyepes teriiletekrdl a humuszt 0,20-0,25 m vastagsagban le kell szedni és a leszedett humuszt deponalni kell.
A rézsifelilleteket és zoldterilleteket min. 15 cm vtg. humuszréteggel kell boritani és a feliiletet gyepesiteni
kell.

Atervezett rézs(hajlas értéke: 1:1,5. Az drok rézsifeliletét rézsdburkolattal kell késziteni. F6ldmunka készitése
soran toltésépitésre alkalmatlan talajok beépitése TILOS! Foldmunka épitése szempontjabél alkalmatlan alta-
laj esetén talajcserét kell végezni. Foldmunkat az MSZ-15105 és MSZ-04-802/1-10 szabvany eléirasai alapjan

kell végezni.

Féldmunka épitésnél a mindenkori vizelvezetésrél gondoskodni kell. Epitési viztelenitést az MSZ 15003 szerint
folyamatosan biztositani kell. Eldzott foldmure burkolatot épiteni TILOS! Féldmunka készitésére a teljes terve-

zési teriileten kildnds gondot kell forditani.
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A foldmunka épitésénél a megkivant E2é=40 N/mm2(MPa) tervezési teherbirast megfelelé toltésanyag beépi-
tésével, talajjavito réteg alkalmazasaval kell biztositani. Az Uttiikor feliletén Ezm=50 N/mm2(MPa) teherbirast
kell biztositani.

Teherbirasi kdvetelmények:

e Altalaj: E2 = 25 N/mm2
»  Foldmutikor (toltésben és bevagasban): E2 2 50 N/mmz2
e Javitoréteg teteje: E2 2 60 N/mm2

”

Az UT 2-1.222 Utiigyi MUszaki E8iras 4.3.6.3 pontja az el8irt témdrséget, teherbirast és alkalmazandé t6méri-
tési technoldgiat el&irja.

A foldmunka tomegét és az altalajt Trp>90% tomdrségire, bevagasnal a foldmd (tikor) felsé 0,30 — 0,50 m
rétegét Trp>93 % témorséglre, toltésnél a foldmi felsé 0,50 m rétegét Trp>93 % témorségire, a homokos
kavics réteget Trp>96 % tomorséglre kell toméoriteni a burkolat alatt.

Féldmunka épitése szempontjabdl alkalmatlan altalaj esetén talajcserét kell végezni. Féldmunkat az MSZ-

15105, MSZ 2509-3 és MSZ-04-802/1-10 szabvany el8irasai alapjan kell végezni. Féldmunka készitésére a teljes
tervezési terlleten kilonds gondot kell forditani. Az Gt nyomvonalan meglévé kzmiveket fel kell tarni, mély-
ségliket be kell mérni, s dssze kell hasonlitani a terven jeldlt kdzm(helyzettel. Minden esetben biztositani kell
a kozmivek védelmét. Kivitelezési munka megkezdése el6tt kézi foldmunkaval kozmifeltaras szikséges koz-

miszakfeligyelet mellett!

A meglévé burkolat bontasat kdvetéen nehézgépekkel az utca melletti sdvban, kapubejarékban kézlekedni és
épitési tevékenységet végezni nem lehet. Az anyagbeszallitast, tdmoritést, burkolat alapréteg épitését kis gé-
pekkel kell megoldani — biztositva a meglévé kbzmlivek allékonysagat, és izembiztonsagat.

A meglévd kozmivek nyomvonaldn — kiil6nos tekintettel a csapadékviz-csatorna, szennyvizcsatorna, ivovizve-
zeték, gazvezeték és tavkozlési kabel alépitmény nyomvonalara — kiilon témoritést kell elvégezni, alkalmatlan
altalaj, illetve nyomvonal visszat6ltés esetén talajcserét kell végezni.

”e

A foldmunka végzésénél a kdvetkezSkben felsorolt szabvanyokat, Utiigyi muiszaki elGirasokat figyelembe kell
venni:

e MSZ-07-3223 Utépitési foldmunkak

* MSZ2509/3 Utpalyaszerkezetek teherbird képességének vizsgalata
o Tarcsas vizsgalat

e MSZ1g5032 Foldmunkak és foldmuivek fogalom meghatarozasai

o MSZ14043-7 A talajok tomorithetGségének a meghatarozasa

e MSZ-07-3306 Kozuti toltéssillyedések mérése

e UT2-3.102 Utpélyaszerkezetek védelme fagy- és olvadasi kar ellen
e UT2-3.103 Radiometrias tomorségmérés

9. PALYASZERKEZETEK

A tervezett burkolatszerkezetek meghatarozasa az UT 2-3.301-1 Utépitési aszfaltkeverékek és az UT 2-

1.502:2006 ,Kerékparutak, gyalogutak és jardak palyaszerkezete” Utliigyi Miszaki El&irds 3.9. pontja és a
megbizoi igények alapjan tortént.
Aszfalt burkolatu kerékparut palyaszerkezete:
e 3cm AC 8 aszfalt kopéréteg (UT2-3.301-1)
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e 4cm AC 11 aszfalt kétéréteg (UT2-3.301-1)
e 15cm  Ckt-4 cementstabilizacié alap (UT2-3.206; 3.207)
e 1g5cm Homokos kavics dgyazat (UT2-1.222; 3.207)

Térkd burkolaty jarda palyaszerkezete:
e 6cm ~ABeton MECSEK" tipusu térkd burkolat (sziirke szind) vagy ezzel egyenértéky térkd (UT2-
3.205; 3.212)
e 2.4cm  KZ2/420zalék dgyazat (beseperve, vibralva, téméritve) (UT2-3.601; 3.212)
e 12cm Ckt-4 cementstabilizicié alap (UT2-3.206; 3.207)
e 10cm Homokos kavics agyazat (UT2-1.222; 3.207)

Aszfalt burkolati jarda palyaszerkezete:
e 4cm AC 8 jardaaszfalt kopéréteg (UT2-3.301-1)
e 12cm Ckt-4 cementstabilizacio alap (UT2-3.206; 3.207)
e 10cm Homokos kavics agyazat (UT2-1.222; 3.207)

Zoldfelilet, zoldsav:

* min. 15 cm vtg. humuszterités, gyepesités, ndvénytelepités

Aszfalt burkolaty Utpalya, koporéteg csere:
e 4cm  AC-11 (mF) jel aszfaltbeton kopéréteg (UT2-3.301-1)
e valtozo vtg. (0-6 cm) AC-16 (MNM) aszfalt kétdréteg (UT2-3.301-1)
e 0-4cm meglévd aszfaltburkolat felilet lemarasa

Aszfalt burkolaty Utpalya szélesités, Uj Utpélya palyaszerkezete:
e 4cm  AC-11 (mF) jeld aszfaltbeton kopéréteg (UT2-3.301-1)
o 6cm  AC-16 (mNM) aszfalt kotoréteg (UT2-3.301-1)
e 20cm Ckt. cementstabilizicio alap (UT2-3.206; 3.207)
e 15cm  homokos kavics dgyazat (UT2-1.222; 3.207)

Burkolatszegélyek:
e ,KSZ"tipus: Kiemelt szegély (0,03-0,20 m)
o 25x30x15 cm méretd eléregyartott Semmelrock tipusy Utszegélyelem koporéteggel, héza-
golassal (fugazas) vagy ezzel egyenérték{
o (C12-16/FN betonagyazat)
e ,SKSZ"tipus: Sillyesztett kiemelt szegély (0,00 — 0,15 m) vagy ezzel egyenértéky
o 25x30x15cm méret( el6regyértott Utszegélyelem hézagolassal
o (C12-16/FN betonagyazat)
e "S5Z"tipusu: Sillyesztett szegély (0,00 — 0,04 m) vagy ezzel egyenértéki
o 15X 20 x 40 cm méret( eléregyartd szegélyelem hézagolassal
o (C12-16/FN betonagyazat és megtamasztas)
e, KV"tipus: Ferde/d6ntdtt vizvezetd szegély (0,05 m)
o 25x15Xx25cm méretd eléregyartott szegélyelem hézagolassal
o (Ca2-16/FN betonagyazat)
e ,JSZ"tipus: Jardaszegély (futdsor)
o 6/4x20 x40 cm méret( eléregyartott jardaszegélyelem
o (C12-16/FN betonagyazat)
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A tervezett kerékpart jelentés terlleten meglévd aszfalt burkolaty jérda helyén vezet. E terileteken nem
szilkséges a meglévé burkolat teljes elbontasa, és a komplett kerékparot palyaszerkezet megépitése, helyette
—aszilkséges hossz- és keresztesések biztositasa mellett — csak a kerékparut kopdréteg megépitése szilkséges.

A szegélykoveket min. 10 cm vastagsagy betonalapra kell helyezni és a szegélyek kiilsé oldalanak megtamasz-
tasahoz tamaszbetont kell a szegély oldalahoz bedolgozni. Az alap és megtdmaszté beton min. Ca2/15 mind-
séqy legyen. A tervezett homokos kavics 4gyazat helyett, megfelelS frakcioju dolomit zUzottkod beépitése is
lehetséges.

A tervezett burkolat épitése utan a jarda és Utszegély melletti sdvoknal padkafeltdltést kell végezni humuszte-
ritéssel 0,50 — 1,00 m szélességben. A padkak tervezett oldalesése 5%. A burkolatszerkezetek kialakitasat a

Mintakeresztszelvények tartalmazzak. A burkolatépitésnél a szabvanyok és Utigyi Miszaki El6irdsok vonat-
kozé elbirdsait be kell tartani.

10. MUTARGYAK

A 0+900 m szelvényben a Hodos patak feletti meglévé hid kiszélesitése szilkséges 4,65 m-rel. A mitargy atépi-
tésével kilon szakagi terv foglalkozik. A hid utan a szintkiilénbség lekizdése miatt két lépcsd és egy rampa is

tervezett.

Az épitési szakaszon érintett kdzmUakna fedlapokat a tervezett szintnek megfeleléen szintbe kell helyezni.

11. KORNYEZETVEDELEM

A tervezett létesitmény a kornyezetét nem karositja, az atépitési beavatkozasnak varhatéan negativ, hatra-
nyos hatasai nem keletkeznek. A tervezett burkolatfelilet atépitésbél a kérnyezetet karosito (zaj, légszennye-
2és) terhelés, illetve hatarérték tullépés nem szarmazik.

A kivitelezés kérnyezetkarosité beavatkozas nélkiil elvégezhetd. Az épités soran Ugyelni kell a kdrnyezet vé-
delmére. Az esetleg kifolyd-, elfolyd szennyezSanyagok semlegesitésérél, elszallitasarél gondoskodni kell. A
kiépitésre keril3 Ot, csomopont, és csapadékviz-elvezetés a kérnyezetben a természetes éldvilagot, az infra-
struktUrat hasznald emberek egészségét, a természetes és épitett kornyezetet hatranyosan nem befolyasolja.

Az épitési feladattal dsszefiiggd kirnyezetvédelmi engedélyek beszerzése, valamint a vonatkoz6 el6irasok, do-
kumentalasi kotelezettségek betartasa a Véllalkozo feladata. Az épitési és bontasi hulladékok kezelésénél a
45/2004. (VI1.26.) BM-KVWM egyittes rendelet 3-7 §.-a szerint kell eljarni.

Epitési és bontasi hulladék elhelyezése kizardlag erre engedéllyel rendelkezd befogadé telepen lehetséges. Az
épitkezés soran keletkezd hulladékot a kivitelezé kiteles a teriletrdl elszallitani, a szallitas soran a hulladékok
kiporzasat kiszorédasat meg kell gatolni. A hulladékkezelési tevékenység csak a kornyezetvédelmi hatésag ki-
I6n engedélyével végezhetd. Amennyiben az épitési munkak soran veszélyes hulladék keletkezik ezek gy(ijté-
sét, kezelését és nyilvantartasat a 192/2003. (VI.15.) Korm. rendelettel modositott 98/2001. (X.10.) Kormany
Rendelet 3.5z. mellékletében leirtak szerint kell eljarni. A munkak befejezését kovetben az HsszegyUjtott veszé-
lyes hulladékot az atvételre feljogositott és engedéllyel rendelkezd hulladékkezel6nek kell tadni.

F5ld védelme tekintetében elmondhatd, hogy a tervezett llapot terméfold igénybevételét nem teszi sziksé-
gessé. A tervezett allapot nem médositja a felszini és a felszin alatti vizek dramlasat, vizi életk6zdsséget nem
kérosit. Az Gtteriiletekre hullé csapadékviz elvezetése a kialakitandé muszaki létesitményekkel rendezetté va-
lik, igy a teriileten pangé vizek kialakulasara nem kell szamitani.
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A levegétisztasag védelme szempontjabél a tervezési teriileten az utakat pormentes burkolattal kell ellatni,
fasitds, novénytelepitést kell végezni. A z8ld teriiletet maximalni kell. Nem térténik a terileten felszin alatti
vizet veszélyeztetd munkafolyamat. A tervezési terilet nem része Nemzeti Parknak, védett teriletnek.

A kivitelezé kételes az épitési munkék soran a kivitelezési munkak karos hatésaitl az épités kdrnyezetét meg-
6vni. Csak a hatarértéket meg nem halado zaj és rezgés kibocsatasu gépeket alkalmazhat. Az izemanyag, ke-
néanyag és bitumenszennyezédést el kell keriilni. A kivitelezé kételes a munkahely tisztasagarél gondoskodni.
Az Gtépités létesitési szempontbdl kiilén tizrendészeti besorolast a 35/1996. (XII. 29.) és 32/1997 (V. 9.) BM
rendelettel kiadott Orszagos Tlizvédelmi szabalyzat alapjéan nem igényel, a tervezés a hivatkozott szabalyzat-
nak, a tizvédelmi vonatkozasy jogszabalyoknak az &llami szabvéanyok el6irdsainak megfelelSen tortént.

A teriilet beépitett, bolygatott, a tervezett létesitmény feltdratlan kulturalis emléket varhatéan nem érint.
Amennyiben a munkalatok sorén barmilyen, a kulturalis 8rékség védelmérél szol6 tdrvény hatalya ala tartozo
targy, emlék kerdl el8, azt a kivitelezdnek be kell jelentenie a Kulturalis Orokségvédelmi Hivatalnak.

12. HOFUVAS ELLENI VEDELEM

A téli hémentesitésrdl az Ut tulajdonosanak kell gondoskodnia. Lakott teriileten kiviil az alacsony téltéses sza-
kaszokon alakulhat ki hdatfuvas. A tervezési terileten nallé hofivas elleni védekezés nem létesil. Az Ut beso-
rolasa miatt 6nallé héfuvés elleni védelmet nem igényel a terilet.

13. CSAPADEKVIZ-ELVEZETES

A tervezési szakasz elején a 0+036,92 m szelvényig a meglévé jarda felé lejt a kerékparit, felhasznalva annak
zért csapadékvizelvezetd rendszerét. A Bolyki f8ut lekeresztezése utan az Gt déli oldalan talalhaté nyilt arokba
folyik a tervezett jérdara és kerékpardtra hullé viz.

A Brasséi 0ti kérforgalom és Piac Uti dtvezetés kozbtt, illetve Munkas Uton az Uttest zart vizelvezetd rendszere
vezeti el a zold teriileten elszikkadni nem képes csapadékvizet. Piac Uti atvezetés utan, illetve a Vas kdznél a
26ld teriileten vezetett kerékparitra esd viz az Ut mentén elszikkad.

14. FORGCGALOMTECHNIKA KIALAKITAS

A kapcsolddé kerékparos létesitményeket killén terv tartalmazza: F8. a Bolyki Tamas utca, Fg. a Bolyki féut,
F11 a Brass6i Ut, F12 a Sarli 0t, Fo1 az Interspar Uzlethez vezetd t, Fa7 és F18 a Varoshaz tér keleti és nyugati
oldala, F16 A Vasvar utca, F14 a Vas kéz, valamint F19. a Munkas 0t.

A kerékpar(t koziton torténd atvezetésénél torekedtiink a minél nagyobb biztonsag és egyértelmibb elsébb-

ségi viszonyok megteremtésére. Amikor a tervezett kerékparit féuton és gy(jtdoton (Bolyki féuton, Zrinyi

P

Uton, Piac Uton, Sarli Uton, Interspar Uzlethez vezetd Uton, Volny Jézsef Gton, Munkas uton) megy keresztil,

akkor elsébbségadasi kotelezettsége van. Mig, ha alsébbrendd Ut keresztezi le (Bolyki fout szervizitjai, Sza-
bolcs utca, Uj piac Utjai), akkor elsébbséggel rendelkezik.

Az egyértelm{ elsébbségi viszonyok megteremtése miatt az dsszes 6zdi kerékparos létesitménynél az alabbi
elveket kdvettik: A kerékpart jarminek tekintjik, emiatt a kerékparutat Utcsatlakozaskent kezeljik. Emiatt,
ha a kerékparitnak nincs elsébbsége egy Ut keresztezésénél, akkor csak ,Utat keresztezd kerékparut” o,s5-
0,5 m-es sarga szaggatott jelzévonal felfestését terveztik. Amennyiben a kerékparitnak van els6bbsége egy
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Ut keresztezésénél, akkor piros felileti festést és kerékparos piktogramokat kell alkalmazni. Az elsébbségadas
kotelezd tablat a kerékpardt minden csomdpontjaban ki kell tenni az elsébbségadasra kételezett iranyokbol.

A kerékparit gyalogjérda talalkozésanal kerékparos piktogramokkal, a terelévonal meg nem szakitaséval, il-
letve az Uttest szélét jelzG vonal felfestésével jeleztik a kdzlekeddk felé a kerékparos és gyalogos Gtvonalakat.
Amennyiben lehetdség volt a kerékpariton a gyalogos keresztezés el6tt 12-15 m-rel gyalogos veszélyt jelzé
piktogramot terveztiink. A tervezési szakasz hatarain és a kerékparos létesitmény véltdsoknal szilkséges ki-
tenni az adott létesitmény kezdete ésfvagy vége jelz6tablat

v v

A kdz0ti jelzGtablakat az UT 2-1.114 Utiigyi MUszaki El8iras, az UT 2-1.124 — 134, az UT 2-1.157 Utiigyi Miszaki
ElSiras, az UT 1-1.156 Utiigyi MUszaki Szabalyzat és a 4/2001. (1.31.) K&ViM rendelet a kozoti jelzétablak
meéretérdl és miszaki kovetelményeirdl. (1. sz. tablazat: lakott terileten belili helyi Ot, UT 1-1.147 ,K&z0ti
jelzések és Ottartozékok fénytechnikai kévetelményei” Utiigyi Miszaki Szabalyzat elSirdsainak megfeleld
(kivilagitatlan jelzGtabla fényvisszaverd fdlidval) szerint kell elhelyezni,

A kéziti jelzétablakat az Ut jellegének (belterilet) megfelelé méretben, fényvisszaverd kivitelben kell
elhelyezni. A burkolati jeleket javasoljuk tartos kivitelben késziteni. A forgalomtechnikai eszkozok elhelyezését
a szabvany szerint kell elhelyezni.

a0

A jelzétablakat Ugy kell elhelyezni, hogy az Uttest felli széle az Uttest szélétdl o,5-1,25 m tavolsdgra, alsé széle
az Uttesttdl 2,25-2,5 m-re legyen. A tartéoszlopok fiiggdlegesek, a tabla sikja meréleges legyen az Uttengelyre.
A tartdoszlopok & 89 mm nem aluminium Stvizetbdl késziilt és betontdmbbe dgyazottak. Az Gtbaigazitd tab-
lakat az UT 2-1.131 Utiigyi Mdszaki ElGiras figyelembevételével kell elhelyezni. Az dtiranyjelz6 tablaknak fény-
visszaverd, DG tipusu félias kivitelinek kell lennie.

A kozUti jelzGtablak méretei a 4/2001. (I. 31.) K8VIiM rendelet a kozuti jelzétablak méreteirél és miszaki
kévetelményeirdl alapjan a kovetkezék legyenek:

Jelzotablak: Belterilet (mm)
Kor alaku 600
Haromszog alakd 750

Egyéb téglalap alaky 600 x 750
Egyéb négyzet alaki 600

Az Utburkolati jeleket (hideg, vagy meleg plasztik festékanyaggal) az alabbi méretekkel és jelkiosztassal kell
felfesteni:

e Terel6- és zarovonal szélessége: 0,12 m

e Forgalom elél elzart terilet hatarold vonaldnak szélessége: 0,256 m

e Terel6vonal jelkiosztasa: 2 m festett— 4 m ires koz

e Terel6vonal jelkiosztasa kerékpariton 1,5 m festett — 1,5 m Ures koz
*  Megallas helyét jelz8 vonal szélessége: o,50m

*  Megallas helyét jelzé vonal szélessége kerékpariton 0,20m

e Nyilak hossza: 1,5m

= Keresztirany( gyalogatkelShely Utburkolati jel szélessége 0,50 m

e Keresztiranyd gyalogatkeléhely Gtburkolati jel hossza: 3,00 - 4,50 m.

A meglévi és a tervezett kozuti jelzGtablakat a forgalomtechnikai helyszinrajz tartalmazza.
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15. EPITES ALATTI FORGALMI REND

A kozoti kézlekedést csak minimalisan befolyasolé munkavégzéssel megépithetd a tervezett beavatkozas, mar
egy Utemben. Az épités alatt kialakitandd forgalmi rend soran be kell tartani az UT 2-1.119 Kdzutakon folyé
munkak elkorlatozasa és ideiglenes forgalomszabalyozas szabvanyt. A kévetkez6 abra mutatja be a forgalmi

rend kialakitasi modjat:

P
T

I

J

C==9

15-1. dbra: Ideiglenes forgalmi rend
Forrds: UT 2-1.119 Kézutakon folyé munkdk elkorldtozasa és ideiglenes forgalomszabdlyozds
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16. KOZMUVEK

A meglévé kdzmiveket a helyszinrajz tartalmazza tajékoztaté jelleggel a szolgaltatott kdzmG-nyilvantartasi
adatok, a helyszini bemérési adatok, valamint a kézm(itulajdonosok, kezelSk &ltal szolgaltatott adatok, illetve

egyeztetések alapjan.

Kivitelezési munka megkezdése elétt a kozmivek tényleges helyzetét kozmi-szakfeligyelet mellett kézzel ki-
emelt kutatéarokkal fel kell tami. Kivitelezés megkezdését, illetve szakfeliigyelet igényét az el8irt hataridd
el8tt kell bejelenteni és igényelni. A szakhatdségok és érintett kdzmUtulajdonosok altal elSirtakat, feltételeket
a Kivitelezés megkezdése el6tt, illetve az épités soran be kell tartani!

Az érintett kézmiakna fedlapokat a burkolatszintnek megfelelden szintbe kell helyezni!

A tervezési terileten az alabbi kbzmdszolgaltatok mikédnek:

Vizellatas
Eszakmagyarorszagi Regionalis Vizmivek ZRt.

Villamos energia
EMASZ Halozati Kft.
Szénhidrogen

FGSZ Foldgazszallitd Zartkdriien Mkdd6 Részvénytarsasag
MOL Magyar Olaj- és Gazipari Nyilvanosan Mikdd6 Részvénytarsasag
OERG Ozdi Energiaszolgaltatd és Kereskedelmi Kft.
TIGAZ-DSO Fdldgazeloszté Korlatolt Feleldsségl Tarsasag

Vizelvezetés
Eszakmagyarorszagi Regionalis Vizmivek ZRt.

Putnoki Varosgondnoksag
Ozdi Tavhétermeld és Szolgaltatd Kft

DIGI Tavkozlési és Szolgaltaté Kft.
GEmorTel Tavkozlési és Informatikai Korlatolt felel8sségi tarsasag

Hét Kozség Onkormanyzata

Invitech Megoldasok Zrt.

Magyar Telekom Tavkézlési Nyilvanosan Mikédé Részvénytarsasag

MVM NET Tévkézlési Szolgaltaté Zartkbrien Mikddd Részvénytarsasag

PARISAT Tavkozlési és Szolgaltaté Korlatolt Felelésségli Tarsasag

PR-TELECOM Tavkdzlési, Kereskedelmi és Szolgaltaté Zartkoriien MUkédé Részvénytarasag
OzdKabel TV-NET - Zubor LaszI6 EV.

16-1. tdblazat: Felkeresett kzmdszolgaltaték
Forras: e-k6zm{
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A tervezett m{szaki létesitmény Ozd Véros teriiletén keril kialakitasra. A tervezett kozlekedési létesitmény az
alabbi terileteket érinti:

Helyrajzi szam

Muvelési ag

Tulajdonos

8394/1 kivett kdzterilet Ozd Varos Onkormanyzata 3600 Ozd, Varoshaz tér 1.

8358/9 kivett kozterilet Ozd Varos Onkormanyzata 3600 Ozd, Varoshaz tér 1.

8396/4 kivett kozteriilet Ozd Varos Onkormanyzata 3600 Ozd, Varoshaz tér 1.

8369 kivett kozot Ozd Varos Onkorményzata 3600 Ozd, Varoshaz tér 1.

8393 kivett kozterilet Ozd Véros Onkormanyzata 3600 Ozd, Varoshaz tér 1.
st | otormsgniss | 0 Ayl g K ol

8042 kivett jarda Ozd Véaros Onkormanyzata 3600 Ozd, Varoshaz tér 1.

8040 kivett kdzterdilet Ozd Varos Onkormanyzata 3600 Ozd, Varoshaz téra.
Ozd Varos Onkormanyzata 3600 Ozd, Varoshaz tér 1. -

8036/1 kivett kozépiskola vagyonkezel8: Ozdi Szakképzési Centrum 3600 Ozd,

Zrinyi Ut 1.
8035/3 kivett Ut Ozd Véros Onkormanyzata 3600 Ozd, Varoshaz tér 1.
8032 Kivett Hodos-patak Magyar Allam: kezel6: E.szak-Ma.nlgyarorszégi VizUgyi
Igazgatosag 3530 Miskole, Vorésmarty ut 77.

7343 kivett kozterilet Ozd Véros Onkormanyzata 3600 Ozd, Varoshaz tér 1.

7342114 kivett piactér Ozd Véros Onkormanyzata 3600 Ozd, Varoshaz tér 1.

7342/1 kivett kozterilet Ozd Véaros Onkormanyzata 3600 Ozd, Varoshaz tér 1.

7335/3 kivett kdzterilet Ozd Varos Onkormanyzata 3600 Ozd, Varoshaz tér 1.

11512/1 kivett Ot 0Ozd Varos Onkormanyzata 3600 Ozd, Varoshaz tér 1.

11505/3 kive:c,t aruhaz é§ kbzforga[om Lidl Magyarorszag Ke'reslfedelmi Bt 1037 Budapest,

elél el nem zart maganut Radl arok 6.

7335/4 kivett kdzmUsav Ozd Varos Onkormanyzata 3600 Ozd, Varoshaz tér1.
11505/12 kivett kozUt 0Ozd Véros Onkormanyzata 3600 Ozd, Varoshaz tér 1.
11505/13 kivett kozm{sav Ozd Varos Onkormanyzata 3600 Ozd, Varoshaz tér 1.

7279 kivett beépitetlen terilet Ozd Véros Onkormanyzata 3600 Ozd, Varoshaz tér 1.

7259/1 kivett Ut Ozd Varos Onkormanyzata 3600 Ozd, Varoshaz tér.

7259/4 kivett kdzterilet Ozd Varos Onkormanyzata 3600 Ozd, Varoshaz tér 1.

7233/4 kivett kozterdlet Ozd Véros Onkormanyzata 3600 Ozd, Varoshaz tér 1.

7201 kivett kdzUt Ozd Véros Onkormanyzata 3600 Ozd, Varoshaz tér 1.
7336 kivett kozut Ozd Varos Onkormanyzata 3600 Ozd, Varoshaz tér.
8396/5 kivett kozterilet 0Ozd Véros Onkormanyzata 3600 Ozd, Varoshaz tér 1.
7169 kivett kozterilet Ozd Varos Onkormanyzata 3600 Ozd, Varoshaz tér 1.
7168/3 kivett jarda Ozd Véros Onkormanyzata 3600 Ozd, Varoshaz tér 1.
7179 kivett kozterilet Ozd Varos Onkormanyzata 3600 Ozd, Varoshaz tér 1.

17-1. tabldzat: Tervezéssel érintett teriiletek
Forras: énkormanyzati adatszolgadltatas
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18. EGYEBEK, MUNKAVEDELMI ELOIRASOK

Anyagmindség és teherbirasi elSirasok a Magyar Szabvanyok, Szabélyzatok és Muszaki Iranyelvek legutolsé
kiadasaban adott kovetelményeknek kell, hogy megfeleljenek. Olyan esetekben, amikor az el6irasok vagy a
hivatkozott szabvanyok kikotései kilonféle mindségi szinteket jelentenek, vagy a valasztas lehetéségét
nyujtjak, azokat a kdvetelményeket kell kételezéen figyelembe venni, amelyek a legjobb mindségnek felelnek
meg. Ezek betartasa ugy a Beruhazd, mint a Kivitelez6 Vallalkozora vonatkozdan kételez6!

Jelen tervmuvelet csak a szabvany és m{szaki el8irasok szerinti anyagokra, tovabba a kivitelezés mingségi
kovetelményeire vonatkozé |. minéségi osztaly elGirasainak betartasa mellett érvényes.

Az Utpalya szerkezeti beépitésének megkezdése el6tt a teherbirast ellendrizni kell a terhelésnek kitett foldmd
(vagy javitott foldmu) felGletén.

Csak akkor szabad a burkolat legfelsé alaprétegét a foldmure raépiteni, ha a mérési eredmények a teherbirasi
kovetelményeknek megfelelnek, amelyek figyelembevételével a legnagyobb behajlasi érték:

e kész burkolat feliletén sb=0,7 mm
e  sovany beton feliiletén sb=1,4 mm
¢ burkolat alatti felUletén sb=1,7mm

A tervezett palyaszerkezet atazott foldmdre nem épithetd. A foldmy viztelenitési munkainak épités kézben is
mindig naprakész llapotban kell lennie.

A tervez§ felhivja Epittetd figyelmét a fenti mindségi kbvetelményeknek, azok ellendrzésének és a vizsgalatok
sriségének (db szamanak) fontossdgara és azok épitési szerzGdésében vald kitlzésére. Az épités soran az
érvényben levé munkavédelmi és balesetvédelmi 6vérendszabalyokat a legszigoribban be kell tartani.

Ez a tervdokumentacio:

e amunkavédelemrdl szl6 1993. évi XClII. térvény;
e abiztonsagi és egészségligyi kérdésekrdl szol6 2000. évi LXXX. torvény szerint készUlt;
e figyelembe véve az érvényes egészséglgyi és munkavégzés biztonsagat szolgalé szabalyokat,
szocidlis eldirdsokat és a kivitelezési technoldgidkat. [gy toébbek kdzott:
o azépitdipari kivitelezési tevékenység gyakorlasarél szol6 84/1990. évi (IV. 27.) MT. rendelet;
o atlzelleni védekezésrél sz6l6 1996. évi XXXI. Térvény elbirasait.

Ismét felhivjuk a figyelmet az UT 2-1.152 ,A kdzUti Otelzaras és forgalomterelés elemei” Utiigyi MGszaki El8iras,
valamint az UT -1-1.145 ,A kdzutakon végzett munkdk elkorlatozasi és forgalombiztonsagi szabalyzata”,
valamint a 3/2001. (. 31.) KOVIM rendelet ,a kézutakon végzett munkak elkorlatozasi és forgalombiztonsagi
kovetelményeir8l” figyelembevételére, illetve betartdsara. A tervezés a Kozuti kozlekedés szabalyairdl
(KRESZ) szdl6 1/197s. (Il. 5.) KPM-BM egyittes rendelet és a 28/2001. (ll. 5.) Kormany rendelet, a 16/19g7 (VIII.
12.) FM szdmd, valamint a 2/1984 (I. 29.) KM-BM szamU egylittes rendelet el6irasait figyelembe vette.

19. ALKALMAZOTT SZABVANYOK ES JOGSZABALYOK JEGYZEKE

Utlgyi el6iras
o Kozlekedéstervezés
o e-UT 02.01.21 Orszadgos kozutak keresztmetszeti forgalmanak szamlalasa és a forgalom
nagysaganak meghatarozasa
o e-UT02.01.22 Helyi kbzutak keresztmetszeti forgalmanak meghatarozasa
e-UT 02.01.31 Kdzutak tavlati forgalmanak meghatarozasa eldrevetité modszerrel
o e-UT 02.01.42 K&zUti biztonsagi audit. Modszertan

OLDAL 37 /40

0



KEREKPARUTAK ES EGYEB KOZLEKEDESFEJLESZTESI BERUHAZASOK

= MIKROLINE

o Uttervezés

@]

o O

O 0 O O O 0 00 0O 0O 00 O0O0O OO0

o]

e-UT 03.00.11 A Jelz8ldmpés Forgalomiranyitas Szabalyzata (FISZ) [A 41/2003. (VI. 20.) GKM
r. mell.]

e-UT 03.00.21 Uttervezési rajzok tartalmi és formai kdvetelményei (A KTSZ kiegészitése)
e-UT 03.01.11 Kdzutak tervezése (KTSZ)

e-UT o03.01.12 Vonalvezetés tervezése, a vizszintes és magassadgi vonalvezetés
6sszehangolasa

e-UT 03.01.13 Mez8gazdasagi utak tervezési elSirasai (A KTSZ kiegészitése)

e-UT 03.02.21 Kdzutak melletti ingatlanok, kiszolgalé létesitmények Utcsatlakozasa

e-UT 03.02.31 A parkolasi létesitmények geometriai tervezése (A KTSZ kiegészitése)

e-UT 03.02.41 Kdzteriiletek tervezése (26. tervezési Gtmutato)

e-UT 03.02.42 KdzmUvek elhelyezése kdzterileten (27. tervezési Utmutato)

e-UT 03.03.12 Kérforgalmak tervezése (A KTSZ kiegészitése)

e-UT 03.03.21 Szintbeni kdzUti csomépontok méretezése és tervezése (A KTSZ kiegészitése)
e-UT 03.03.22 Szintbeni kézUti csomdpontok tervezése és méretezése (A KTSZ kiegészitése)
e-UT 03.03.31 A jelz8lampas forgalomiranyitas tervezése, telepitése és lizemeltetése

e-UT 03.04.11 Kerékparforgalmi létesitmények tervezése (A KTSZ kiegészitése)

e-UT 03.04.12 Kerékparforgalmi létesitmények tervezési Utmutatdja (KLTU) (A KTSZ
kiegészitése) (25. tervezési Otmutato)

e-UT 03.05.11 Mozgdskorlatozottak kozlekedését segité kozuti létesitmények kialakitasa
e-UT 03.05.12 Akadalymentes koz0ti létesitmények (A KTSZ kiegészitése)

e-UT 03.07.12 Kdzutak viztelenitésének tervezése

e-UT 03.07.23 A gyalogoskdzlekedés kozforgalmi létesitményeinek tervezése (A KTSZ
kiegészitése)

e-UT 03.07.24 A kozUti kdzdsségi kdzlekedés (témegkdzlekedés) palyainak, utas- és
jarmuforgalmi létesitményeinek tervezése

e-UT 03.07.42 Ko20ti kdzlekedési zaj szamitasa

e-UT 03.07.43 KdzUti zajarnyékold falak. Létesités és fenntartas

e-UT 03.07.45 A kozuti kozlekedési zaj csdkkentése zajarnyékold létesitményekkel és
Uttervezési modszerekkel. Zajtérképek (24. tervezési tmutato)

e Forgalomszabalyozas

o]

0O 0000 O0O0OO0OO0OO0OO0OCO0CO0OCO0OOo

e-UT o04.00.11 A kézUti jelzétdblak muszaki szabalyzata (JTSZ) [A 4/2001. (I. 31.) K&ViM
rendelet, illetve médositasanak, a 64/2007. (VII. 2.) GKM rendeletnek a melléklete]
e-UT 04.00.12 K620t jelzétablak. A kdzuti jelzétablak megtervezésének, alkalmazésanak és
elhelyezésének kdvetelményei (JETSZ) [A 83/2004. (VI. 4) GKM rendelet, illetve
médositasanak, a 84/2004. (V1. 4.) GKM rendeletnek a melléklete]
e-UT 04.00.13 A kéz0ti Gtbaigazitas rendszerének és jelzéseinek kdvetelményei (UTIR) [A
40/2001. (XI. 23.) K6ViM rendelet melléklete]
e-UT 04.00.14 A kozUti Utburkolati jelek szabalyzata (UBJSZ) [A 11/2001. (Ill. 13.) K&ViM
rendelet, illetve elsé modositasanak, a 46/2001. (XIl. 20.) K6ViM rendeletnek, és masodik
modositasanak, a 65/2007. (VII. 2.) GKM rendeletnek a melléklete]
e-UT 04.00.15 A kdzutakon végzett munkak elkorlatozasi és forgalombiztonsagi szabélyzata
[A 3/2001. (I. 31.) K&ViM rendelet melléklete]
e-UT 04.02.11 K620t jelzétablak (T). A jelz6tablak megtervezése, alkalmazasa és elhelyezése
e-UT 04.02.12 Koz0ti jelz6tablak (Y). A feliratok betdi, szamjegyei és irasjelei
e-UT 04.02.21 K6z0ti jelzétablak (A). Veszélyre figyelmeztetd jelzétablak és jelképeik
e-UT 04.02.22 K8zUti jelz6tablak (B). Elsébbségi jelzétablak és jelképeik
e-UT 04.02.23 K5z0ti jelz6tablak (C). Tiltd vagy korlatozo jelz6tablak és jelképeik
e-UT 04.02.24 KdzUti jelz6téblak (D). Kotelez6 jelz6tablak és jelképeik

Kosarba

e-UT 04.02.25 KdzUti jelz6tablak (F). Tajékoztato jelzétablak és jelképeik
e-UT 04.02.26 Kdz0ti jelz6tablak (H). Kiegészitd tablak és jelképeik
e-UT 04.02.31 K6z0ti jelz6tablak (E). Kildnleges szabalyokat jelz6 tablak és jelképeik
e-UT 04.02.32 KozUti jelz6tablak (G). Utbaigazitd és utalo jelzétablak és jelképeik
e-UT 04.02.33 K6zUti jelz6tablak. Idegenforgalmi jelzétablak és alkalmazasuk
e-UT 04.02.41 Kozterileti informacios tablak megtervezése, alkalmazésa és elhelyezése
e-UT 04.03.11 Utburkolati jelek tervezése (UBJT)
e-UT 04.03.21 K3zGti Utburkolati jelek alakja, mérete, szine és elrendezése
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e-UT 04.05.11 A kdzUti Otelzéras, elkorlatozas és forgalomterelés elemei
e-UT 04.05.12 Kdzutakon folyd munkak elkorlatozasa és ideiglenes forgalomszabalyozasa

e Epitdanyagok

o Utépités

Jogszabalyok:

Utmutatok:

o
o]

@]

[e]

o 0 0 O O 0 0 0 0 0 o0

o 0

[e]

e-UT o5.01.11 Utépitési zuzottkdvek és zizottkavicsok 3. rész Utalapok

e-UT o5.01.12 Utépitési z0zottkdvek és zUzottkavicsok. 1. rész Kdanyaghalmazok utak,
repUl&terek és mas kozforgalmi teriletek aszfaltkeverékeihez és felileti bevonataihoz

e-UT 05.01.13 Kélisztek. K6anyaghalmazok utak, repiléterek és mas kozforgalmu teriletek
aszfaltkeverékeihez és felileti bevonataihoz

e-UT o5.01.14 Utépitési zuzottkovek és zUzottkavicsok 2. rész Zizott kéanyaghalmazok Ut-,
palya- és hidbetonokhoz

e-UT 05.02.11 Utépitési aszfaltkeverékek. Aszfaltbeton (AC)

e-UT o05.02.21 AC 16 alap-kopd tipusjeld aszfaltkeverék kisforgalmd utak tartds
aszfaltburkolatanak épitéséhez. Kdvetelmények (30. tervezési Utmutato)

e-UT 05.02.43 Utburkolati jelek anyagai. Az Utburkolati jelek felhasznaldi kdvetelményei

e-UT 06.02.11 Utak és autdpalyak létesitésének altalanos geotechnikai szabalyai

e-UT 06.03.11 Kerékparutak, gyalogutak és jardak palyaszerkezete

e-UT 06.03.12 Kisforgalmu utak palyaszerkezetének méretezése

e-UT 06.03.13 Aszfaltburkolaty Utpalyaszerkezetek méretezése és megerdsitése

e-UT 06.03.14 Aszfaltburkolaty Utpélyaszerkezetek méretezésének segédlete

e-UT 06.03.15 Betonburkolatu és kompozitburkolatu Utpalyaszerkezetek méretezése

e-UT 06.03.16 Betonburkolatu és kompozitburkolatu Gtpalyaszerkezetek tervezése

e-UT 06.03.21 Ut-palyaszerkezeti aszfaltrétegek. Epitési feltételek és mindségi
kovetelmények

e-UT 06.03.31 Beton palyaburkolatok épitése. Epitési el6irdsok, kévetelmények

e-UT 06.03.32 Utépitési beton burkolatalapok. Kévetelmények

e-UT 06.03.33 Utépitési beton burkolatalapok. Tervezési el6irasok

e-UT 06.03.34 Kompozit burkolaty (merev) Utpalyaszerkezetek épitése. Epitési el8irdsok,
kévetelmények

e-UT 06.03.41 K6- és mGko burkolatok épitése

e-UT 06.03.42 Betonkd burkolaty palyaszerkezetek tervezése és épitése. Kévetelmények
e-UT 06.03.51 Utpélyaszerkezetek kétdanyag nélkili és hidraulikus kétéanyagu alaprétegei.
Epitési elgirasok

e-UT 06.03.52 Utpdlyaszerkezetek kotdanyag nélkili és hidraulikus két8anyagu alaprétegei.
Tervezési elGirasok

Az 1988. évi |. torvény a kozOti kdzlekedésrdl (Kkt. — Uttérvény) és a végrehajtasardl szolo
30/1988. (IV. 21.) MT. rendelet

93/2012. (V. 10.) Korm. rendelet az utak épitésének forgalomba helyezésének és
megsziintetésének engedélyezésérdl '

A 3/2001. (I. 31.) Ko&ViIM rendelet a kozutakon végzett munkak elkorlatozasardl és
forgalombiztonsagi kovetelményeirdl

A 20/1984. (XIl. 21.) KM rendelet az utak forgalomszabalyozasardl és a koziti jelzések
elhelyezésérél

253/2997. (Xll. 20.) Korm. rendelet az orszagos telepilésrendezési és épitési
kévetelményekrol

Telepilés belteriletein tervezett kerékparut mentén telepiteni javasolt novényfajok segédlet
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20. TERVEZOI NYILATKOZAT

Alulirott kijelentem, hogy Kerékparutak és egyéb kdzlekedésfejlesztési beruhazasok Ozd varosaban egyesitett
engedélyezési — és kiviteli terv cim{ tervdokumentaciéban alkalmazott mUszaki megoldasok megfelelnek az

4ltalanos érvény( és eseti hatdsagi elGirasoknak, valamint a Kdzutak tervezése (KTSZ) UT 2-1.201:2008 Utigyi
Mdszaki El6irasnak.

A vonatkozd rendeleteknek megfeleléen:

e atargyi dokumentéciét a Megbizoval egyeztettem,

e  azalkalmazott miszaki megoldasok megfelelnek az altalanos érvényd és eseti hatdsagi eldirasoknak,

* megfelelnek a megel6z4 tizvédelmi kévetelmények kielégitésérél sz6l6 rendeletek, szabalyzatok, az
orszagos (MSZ) és 4gazati szabvanyok, a miszaki el8irasok, illetve az engedélyezett eltérések kove-
telményeinek,

® atargyi dokumentdcid a létesitmény (létesitmény-csoport) telepitésére, tervezésére és (zemelteté-
sére vonatkozé munkavédelmi, biztonségtechnikai szabélyok, tovabba egyéb hatdsagi egészségvé-
delmi és kérnyezetvédelmi el 6irdsok betartasaval készilt, valamint

o ezek érvényesitésének médjat, adatait a miiszaki leiras megfeleld fejezetei tartalmazzak.

A fentiek teljesitéséhez sziikséges koltségeket a dokumentaciéban szamitasba vettik.

Alulirott Varga Zsolt, mint a TOP-3.1.1-15-B0O1-2016-000021 azonosité szamy ,Kerékparutak és egyéb
kézlekedésfejlesztési beruhazasok Ozd varosdban” megnevezési projekt keretében egyesitett engedélyezési
és kivitelezési terv felelds tervezdje nyilatkozom tovabba, hogy az egyenletes, jol jarhatd Utburkolat kialakitasa
és a fokozott balesetveszély (kikeriilés) elkerilése érdekében azokat a hosszirdnyd burkolati jeleket,
amelyeken a kerékparosok athaladnak (pl.: kerékparos nyom, kerékparos piktogram burkolati jeleket) tartos
Utburkolati anyag helyett - szikség szerint két rétegben felvitt - oldészeres festékkel terveztik.

A kivitelezést ennek megfelelSen kell elvégezni. Egyéb jelek készithetSk tartds jelekbdl (pl.: Otszéljelzd vonal).

Budapest, 2018. 07. 06.

U fet-

Varga Zsolt
Tervezd
MMK: 01-15837
KE-K
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MUNKA MEGNEVEZESE: KEREKPARUTAK ES EGYEB KOZLEKEDESFEJLESZTESI BE-
RUHAZASOK OZD VAROSABAN EGYESITETT ENGEDELYEZESI ES KIVITELI TERV

MEGRENDELO®: OZD VAROS ONKORMANYZATA

KESZITETTE: MIKROLINE MERNOKI ES SZOLGALTATO KFT.

Ugyvezetd, tervezé:

Tervezé:

Szerkesztd:

P Laks

Dulicz Laszlo
Kamarai szdm: 01-11543
Tervezési jogosultsag: KE-K

U"fl}- ZU"— Laloen  Liwdon

Varga Zsolt Lukacs Linda
Kamarai szam: 01-15837 Kamarai szam: 13-12321
Tervezési jogosultsag: KE-K Tervezési jogosultsag: KE-K, TKé

(pRalcddole

Lukacs Kata
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EPITEND® FELULETEK MERETE:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Aszfalt burkolaty kerékparut: 4046 m?
Aszfalt burkolatd jarda: 582 m?
Térko burkolatu jarda: 1392 m?
Térké burkolatt jarda: 1392 m?
Aszfalt Utburkolat kopdréteg csere 322m?
Aszfalt Gtburkolat: 133m?

ELOKESZITO-, ES BONTASI MUNKAK:

© N O s W N

B B p R R Rp R
SV W N RO

Aszfalt jardaburkolat bontésa, teljes palyaszerkezettel, szallitassal: 617,12 m3
Aszfalt Otburkolat bontdsa, teljes palyaszerkezettel, szallitassal: 31,6 m3
Aszfaltburkolatok marasa, szallitassal: 4,1m3
Ut és jardaszegélyek végleges bontdasa, beton agyazattal egyitt, szallitassal: 544 fm
Tereptargyak bontdsa (Homokoz6): 1db
Tereptargyak bontdsa (Korlat): 4m
Tereptargyak bontdsa (Lépcsé): 4 db
Meglévd drotkerités tépitése: 211m
Meglévé acélkerités atépitése: 83m
. Tereptargyak athelyezése (Pad): 5db
. Tereptargyak athelyezése (Szemetes): 6 db
. Tereptargyak athelyezése (Reklamtabla): 3db
. Tereptargyak athelyezése (Benzinkut totemoszlop): 1db
Meglévé fa atiiltetése (20 cm dtmérdig): 7db
. Burkolati jelek eltavolitasa: 41,2m?
Epités alatti forgalomelkorlatozas, forgalomterelés (K6zUtkezeldi hozzajaruldssal egyiitt): 1db

2. FOLDMUNKAK

AN 2 S

1.

2.

3. UTBURKOLATOK, SZEGELY EPITESEK

Humuszleszedés, felesleges humusz elszallitasaval: £42,3m3
Humuszleszedése visszatoltéshez: 367,12 m3
Bevagasbol kikerils felesleges fold kitermelése, felrakasa és elszallitasa lerakdhelyre: ~ 1872,5,0 m3
Toltés épitése bevagasbal kitermelt foldbdl: 887,3m3
Homokos kavics véd6réteg készitése:

aszfalt kerékparut: 599,3 M3

Ckt. cementstabilizacié alap készitése:
aszfalt kerékparut: 645,5 m3
AC 8 kopdréteg készitése: 144,7 M3
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3.

© PN own

11.

12,
13.

AC 11 kotéréteg készitése:

aszfalt kerékparut: 101,9 m3

AC 12 (mF) kopéréteg készitése:
aszfalt kerékparut: 18,2 m3
AC 16 (mNM) kotdréteg készitése: 17,6 m3
KZ 2/4 z0zalék agyazat készitése: 41,8 m3
Térkd jarda burkolat épitése, 6cm vig.: 1392,0 m?
Kilénleges burkolat épitése vakok és gyengén latok részére, figyelmeztetd jelzés: 135,0 m?
Sillyesztett szegély (beton) épitése, C12/15 beton dgyazatban, homokos kavics alapon a meglévé bur-
kolat megvagasa utan: 234 fm
. Kiemelt szegély (beton) épitése, C12/15 beton agyazatban, homokos kavics alapon: 94 fm
Ferde | Dontott vizvezetd szegély (beton) épitése, C12-16/FN beton dgyazatban, homokos kavics ala-
pon: 366 fm
Kerti szegély (beton) épitése, C12/15 beton dgyazatban, homokos kavics alapon: 3415 fm
Agyazatszél megtamaszté lépcsé, rampa épitése: 172,5 m3

FORGALOMTECHNIKAI LETESITMENYEK

© PN OV p W N op

Kozt jelz6tablak tartéoszlopainak kihelyezése: 75db
KézUti jelz6tablak felszerelése a tartészerkezetre: 76 db
KiegészitS tablak felszerelése a tartoszerkezetre: 4 db
K6zUti jelz6tablak tartdoszlopainak athelyezése: 6db
Burkolati jelek készitése géppel (olddszeres festék) - sarga: 182,6 m?
Burkolati jelek készitése kézzel (oldoszeres festék) - sarga: 54,7 Mm?
Burkolati jelek készitése géppel (oldoszeres festék) - fehér: 1,7m?
Burkolati jelek készitése kézzel (oldoszeres festék) - fehér: 41,3 m?
Aszfaltburkolat festése piros szinre: 160,0 m?

5. BEFEJEZO MUNKAK

LA S

Forgalomkorlatozé oszlop kihelyezése: 13db
Hajlitott csdkorlat, kerékpartamasz ("U" alakban hajlitott): 6 db
Humuszterités: 421,8m3
Zoldterilet rendezés, fmagvetés: 2812,0m?
Utépitési mindsitési és megvaldsuldsi dokumentacio elkészitése digitalis megvaldsulasi tervvel egyitt

1db

6. KOGzZMU MUNKAK

owv s W MR

KézmUszakfelGgyelet (elGiranyzat): 8 alkalom
Kdzm(ivek (szennyviz, csapadékviz, gaz, vizvezeték) akna fedlapjainak szintbe helyezése: 25db
Kozmuifeltaras kézi erdvel, visszatéltéssel, tomoritéssel (Trg 85%): 381,4 m3
Tervezett légkabel: 100 m
Tervezett kdzvilagitas oszlop: 5db
Kozvilagitasi tervek elkészitésének dija: 1db
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- EGYESITETT ENGEDELYEZESI — ES KIVITELI TERV

MARCIUS 15. UT
(PAP UT — GOMORI U. KOZOTTI SZAKASZ)
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DATUM: 2018. JULIUS 6.

KESZITETTE: MIKROLINE MERNOKI ES SZOLGALTATO KFT.
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KEREKPARUTAK ES EGYEB KOZLEKEDESFEJLESZTESI BERUHAZASOK

MUNKA MEGNEVEZESE: KEREKPARUTAK ES EGYEB KOZLEKEDESFEJLESZTESI BE-
RUHAZASOK OZD VAROSABAN EGYESITETT ENGEDELYEZESI ES KIVITELI TERV

MEGRENDEL®: OZD VAROS ONKORMANYZATA

KESZITETTE: MIKROLINE MERNOKI ES SZOLGALTATO KFT.

I Laks

Ugyvezetd, tervezé: Dulicz LaszId
Kamarai szam: 01-11543
Tervezési jogosultsag: KE-K

Vb 1= Lalotr  Ladon

Tervezé: Varga Zsolt Lukacs Linda
Kamarai szam: 01-15837 Kamarai szdm: 13-12321
Tervezési jogosultsag: KE-K Tervezési jogosultsdg: KE-K, TK

(pRalcddalle

Lukacs Kata

Szerkeszté:
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KEREKPARUTAK ES EGYEB KOZLEKEDESFEJLESZTESI BERUHAZASOK

1. ALTALANOS ISMERTETES

Ozd Varosa TOP-3.1.1 -15 Fenntarthatd telepilési kozlekedésfejlesztés operativ program finanszirozasaval ki-
vanja megvaldsitani az alabbi fejlesztéseket a ,Kerékparutak és egyéb kdzlekedésfejlesztési beruhdzasok Ozd
varosaban” projekt keretében:

Fi.  Tébla 0t - Gal-vdlgye Ut (K6alja 0t — Dbzsa Gyorgy ut kdzotti szakasz)

F2 Kdalja Ut (Akacos Ut- 25. sz. f6Ut kdz6tti szakasz)

F3 Dédzsa Gyodrgy Ut (Mekesey Istvan Ot — Névtelen Ot kdzotti szakasz)

Fs4 25. sz. féUt (Volny Jozsef Ot) (Brassdi Ut — Akacos Ut kozotti szakasz)

Fg Pet&fi Sandor Ut (Ozd, Uraj belteriileti hatdra - Velencetelep kozotti szakasz)
Fé6 Marcius 15. Ut (Pap Ut — Pet6fi Sandor Ut kdzotti szakasz)

F7 Pap Ut (Bolyki tamas utca — Marcius 15. Ut kdzdtti szakasz)

F8  Bolyki Tamas utca (Bolyki f60t kelet-nyugat kozotti szakasz)

Fg  Szentsimon Ut - Bolyki fut (Ozd belterilet — Bolyki Tamas utca keleti vége kdz6tti szakasz)
Fio Interspar iizlethez vezetd Ut (Varoshaz tér északi korforgalom — Sarli Ot kozotti szakasz)
Fi1  Brassoi Ut (Bolyki f6Ut — Volnyi Jozsef Ut kozotti szakasz)

Fi2  Sarli Ot (Piac Ut — Brassoi Ut kozotti szakasz)

Fi3  Balassi Balint utca (Brasséi Ut — Marcius 15. Ut kozotti szakasz)

Fi4 Vaskoz (Autobusz allomas mentén)

Fig  Nagyvolgyi Ut (Zrinyi Ut — Csépanyi Ut kozotti szakasz)

F16  2s5. sz. f6Ut (Hodoscsépany ~ Munkas Uti korforgalom koz6tti szakasz)

Fi7  Varoshaz tér nyugati oldal (Vasvar Ut — Piac Ot kdzotti szakasz)

Fi8 Varoshaz tér keleti oldal (Vasvar Ut - Piac Ut kozotti szakasz)

Fig Munkas 0t — v Ut (Vasvar ti kdrforgalom — Szabd Lérinc utca kozotti szakasz)
F20 48-as Ut—Jozsef Attila utca — Szabo Lérinc utca

F21  Vaci Mihaly utca — Alkotmany Ut (Szabé Lérinc utca — Gyar ut kozotti szakasz)
F22  Gyér 0t (Munkas Ut — Akacos Ut kdzotti szakasz)

F23  Akdcos Ut (Gyar Ot — Pet6fi Sandor Ut kozotti szakasz)

F24 Baross Gabor utca (25. sz. f6Ut — Marcius 15. Ut kdzotti szakasz)

F25  Thokdly Imre utca (25. sz. f6Ut — Marcius 15. Ut kbzotti szakasz)

F26  Alkotmany Ut (Vaci Mihaly utca — Iv Ut kézdtti szakasz)

E1 25. szamu f6Ut (Kbalja Gt - Virag u. kozotti szakasz)

E2  Bolykiféut— Piac ut— Vas koz

E3  Marcius 1. Ut (Pap Ut — Gom&ri u. kdzotti szakasz)

E4  Hangony patakhid (Sarli 0t - Thokély I. u. kozotti szakasz)

Afelsorolt elemek az Attekintd térképen is megtalalhatéak. Természetesen e beavatkozasok illeszkednek Ozd
Véros Kerékparforgalmi haldzati tervhez (tovébbiakban KHT), azt csak a késébbiek jelzett indokolt szakaszo-
kon biraljak feldl.
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KEREKPARUTAK ES EGYEB KOZLEKEDESFEJLESZTESI BERUHAZASOK

A bemutatott fejlesztések két részre oszthatoak:
o Forgalomtechnikai tervek (F — kezdékdddal): Utépités nem valosul meg, csak a meglévé forgalomtech-
nikai kialakitas, forgalmi rend valtozik meg, emiatt nem Utépitési engedélykdteles.
o  Epitési tervek (E — kezdSkéddal): kerékparit, jarda és hid kiépitését tartalmazo szakaszok, engedély-
kotelesek.

Jelen dokumentum a E3: Marcius 15. Ut (Pap Ut — Goméri u. kdz6tti szakasz) menti gyalogjarda terveit
tartalmazza. A Marcius 15. Uton kerékparos nyom lesz kijeldlve, amelyet az F6. szdmu terv tartalmaz. A
Pap Ut — Gomori u. kézotti szakaszon jelenleg nincs gyalogjarda, igy a meglévé, szik, autobuszkézleke-
déssel is terhelt gydjtGutat kényszerilnek hasznalni a gyalogosok, kerékparosok és gépjarmivek, amely
baleseti kockazatot jelent minden kozlekeddre. A biztonsagos és kényelmes kerékparos kdzlekedés fel-
tételeinek megteremtése érdekében tehat szilkséges a gyalogjarda kialakitasa a tervezési terileten.

A tervezd 2018. februar hénapban helyszini bejarast tartott, ezt kvetSen informalis egyeztetést folytatott a
Megbizéval az elvi megoldasi valtozatok feltarasa, és a kerékparforgalmi létesitmények megvalosithatésaga
érdekében.

A tervezés fazisaban helyszini geodéziai felmérésre és kdzm(adat beszerzésre kerlt sor. A tervezés alapjaul a
MIF® Kft. altal elkészitett geodéziai felmérés és foldhivatali adatbeszerzés szolgalt.

Az engedélyezési terv munkak®zi fazisban tébb alkalommal is egyeztetésre kerilt a Polgarmesteri Hivatal kép-
viseldivel 2018. februar és aprilis honapjaban. Az engedélyezési terv az egyeztetéseken a Megbizo altal kért és
elfogadott munkakdzi tervi médositasok alapjan készilt.

A tervezés soran figyelembe vettilk a Megbizé altal szolgaltatott fejlesztési terveket. Az engedélyezési terv
elkészitése sordn az érvényes Szabalyozasi tervet figyelembe vettik, olyan valtozatot nem vizsgaltunk, ami
nem felelne meg a szabalyozasi-, rendezési tervvel.

A terven szereplé magassagok Balti szint felett értendék. A terv digitalisan, 1:500 méretaranyban készilt.
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KEREKPARUTAK ES EGYEB KOZLEKEDESFEJLESZTESI BERUHAZASOK

2. MEGLEVO ALLAPOT

Madrcius 15. ot (Pap Ut — Géméri utca kézétti szakasz)

Kétiranyu, 2 x 1 forgalmi savos gy(jtd0t, amely feltarja Ozd nyugati, Hangony patak felletti részét. Menetrend-
szerinti helyi autobuszjarat kozlekedik az Utszakaszon két megalldhellyel. Minden csomdpontja (elsébbség-
adas kotelezd vagy ALLJ! elsébbségadas kotelezd) jelz6tablaval szabalyozott. A tervezési teriilet végig belte-
rilet, lakott terilet, ahol gyalogjarda nem talalhato. Kdzvilagitassal ellatott, nyilt arkos vizelvezetés( az Utsza-

kasz.
Tervezési szakasz hossza: §27,90 m
Ut kategdriaja: gydjtéut
Uttest szélessége: 6,3-6,9 m
Utburkolat allapota: kisebb lokalis hibakkal terhelt, de kerékparos kozlekedésre alkalmas
Utcsatlakozas: 3 db
o  északi oldalon: GEmbri utca, Buzas vilgy
e délioldalon: Pap Ot

2-1. dbra: Mdrcius 18. Ut (Pap Ut — Géméri utca k6zotti szakasz)
Forras: sajat fénykép

OLDAL 7/ 21



KEREKPARUTAK ES EGYEB KOZLEKEDESFEJLESZTESI BERUHAZASOK .éMl KROLINE

3. KIINDULASI ADATOK

A tervezési paraméterek meghatarozasa az UT 2-1.201 ,Kdzutak tervezése” (KTSZ) és az UT 2-1.203 ,Kerék-
parforgalmi létesitmények tervezése” Utiigyi MiUszaki ElGirasok szerint tortént.

Marcius 15. 6t (Pap Ut — G6mGri utca kézdtti szakasz)

o Teriletjellege: BelterUleti

e  Utkategodria: gyGjtdt (V.)
e Halozati funkcio: c

e Kornyezeti korilmény: B

o Tervezésisebesség: 5o km/h

e Legkisebb ivsugar: 8om

e Legnagyobb hosszesés: 12%

e Forgalmisavszélesség: 3,00m

e Biztonsagi savszélesség: 0,25m

e Jarda hasznalati szélessége: 1,50 m
e Kbzitkezeld: 0zd Véros Onkorményzata

3.1. VONATKOZO RENDEZESI TERVEK

A tervezett beavatkozasok dsszhangban vannak Ozd véros fejlesztési elképzeléseivel, a varosra készilt rende-
zési tervvel, ahogy azt a kdvetkezd abra is mutatja. A tervezési terilet teljes egészében I. rendi kdzlekedési
céll kdzterUleten talalhato.

At NS A . I i + T v -
SN A VA 3, Y& IS
G <> / L8 VL A
S ! i {3 5 ;
N . A0 y s

3-1. dbra: Kivagat a szabdlyozdsi tervbl
Forrds: Ozd Varos telepiilésrendezési terve- szabdlyozdsi terv (22/2013 (X.31.) rendelet)
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KEREKPARUTAK ES EGYEB KOZLEKEDESFEJLESZTESI BERUHAZASOK

3.2. FORGALOMNAGYSAGOK

A telepiilésre 2017-ben készilt KHT tartalmazza a tervezési teriletet talalhato Utszakaszok gépjarmiforgalmi
adatait, ami a Marcius 15. Oton 2000-3000 egységjarml/nap.

3.3. BALESETI ADATOK

Baleseti adatok a teriletileg illetékes rendérségtdl és a kdzutkezeloktdl szerezhetdk be. A balesetek részletes
adatait a baleseti jegyzékonyvek tartalmazzak. A baleseti ponttérkép altalanos tajékoztatast ad, jelzi a veszé-
lyes Utszakaszokat és csomoépontokat.

A KHT megvizsgalta Ozd kdzigazgatasi teriletén tortént kerékparos balesetek szamanak alakulasat és helyeit
a balesetveszélyes Utszakaszok és csomopontok, vagyis a baleseti gécpontok definialasa érdekében.

A véros terliletén az 2027-ben kilenc sulyos kdzuti baleset tértént, melyek kozil egy esetben volt a kerékparos
az okozé. Halalos kézuti baleset nem tortént. Az adatokat megvizsgalva Ozd kozlekedésbiztonsaga megfeleld,
széls6ségektdl mentes, baleseti gécpontokrdl nem beszélhetlnk. A tervezési teriileten nem tdrtént baleset a

vizsgalat szerint.

& _ S Wlres & | Jelmagyarazat
o | Solyos baleset
B oyelogos
B kerékpar
: - [l motorkerékpar
i n 7 B e ‘ B személygépjarmd

il i

3-2. dbra: 2017-ben bekévetkezett kozuti balesetek teriileti eloszlasa okozo szerint
Forrds: Ozd KHT

A kévetkezé abra mutatja a balesetek szamanak alakulasat éves bontasban, killén megjelenitve a kerékparos
altal okozott baleseteket. 2007-ben volt-a legnagyobb a balesetek széma 8sszességében, mig a kerékparos bal-
esetek tekintetében 2015-ben. A baleseti adatsor alapjan kijelenthetd, hogy mig a dsszes baleset mennyisége
nagyjabdl véltozatlan (bizonyos hulldmzas mellett), addig a kerékparosbalesetek szama emelkedd tendencia
jellemzé. Ez elssorban az egyre nagyobb mérték kerékparos forgalomnak tudhato be. A tendencia megalli-
tasahoz és megforditasdhoz szikségesek a biztonsagos kerékparozas lehetéségét megteremtd fejlesztések
megvalositasa.

OLDAL 9/ 2}



= MIKROLINE

KEREKPARUTAK ES EGYEB KOZLEKEDESFEJLESZTESI BERUHAZASOK

70 12

11

60 m
- 10 £
& .
£ 5 8
w50 <
=] 8 =
9 b1
o o
S 40 73
35 +
n 6 h o)
: 5
o
g 3 503
- E
] b =
¥ 20 L
n 3 ~@
o ks
1] N
o 2 ¢
10 <
1
o . — o =i - _— — o

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

I Haldlos baleset Sulyos baleset

= K6nnyd baleset s e Kerékpar altal okozott baleset

3-3. dbra: Balesetek alakuldsa az elmult tiz évben
Forrds: Ozd KHT

4. HELYSZINRAJZI KIALAKITAS

A tervezett szakasz kezdépontja a Pap Ut északi végén taldlhaté Hangony patakhid keleti oldali jardaja, mig a
tervezési szakasz vége a Marcius 15. Ut déli oldali jardaja (a Gomori utca csomopont kdrnyezetében). A terve-
zett hossza 518 m. A tervezett tengely vizszintes vonalvezetését az aldbbi tablazat mutatja:

1 | Vonal | 4.83m 0+000.00M 0+004.83m

2 [v 16.79m 0+004.83m 0+021.62m 12.00m . 16.79m
3 | Vonal | 14.42m 0+021.62m o+036.04m |

4 | Vonal | 17.08m 0+036.04m 0+053.12M

5 | Vonal | 65.65m 0+053.12m 0+118.77m

6 | Vonal | s5.gom 0+118.77m 0+124.67m

7 | Vonal | 14.52m 0+124.67m 0+139.19M

8 | Vonal | 3.5am 0+139.19M 0+142.70m

9 | Vonal | 23.09m 0+142.70m 0+155.79mM

10 | Vonal [ 70.62m 0+155.79m 0+226.40m

11 | Vonal | 21.67m 0+226.40m o+248.07m

12 | Vonal | 85.64m 0+248.07m 0+333.71M

13 | [v 30.23m 0+333.71m 0+363.94m | 250.20m | 30.23mM
14 | Vonal | 16.52m 0+363.94m 0+380.46m

15 | Vonal | 22.2om | 0+380.46m 0+402.66m

16 | Vonal | 23.05m 0+402.66m 0+425.72m

17 | Vonal | 15.57m 0+426.72m 0+441.29M

18 (v 54.08m 0+441.29M 0+495.36m | 110.256mM | §54.07mM
19 | Vonal | 8.43m 0+495.36m ‘0+503.8o0m

20 | Vonal | 14.28m 0+503.8om 0+518.08m

4-1. tabldzat: Iviszonyok
Forrds: sajat szerkesztés
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A tervezési szakasz elején 3,06 m hosszon a jarda kilon projekt keretében épil e beavatkozassal egyszerre.
Jelen terv esetén a 0+003,06 szelvénynél csatlakoztunk a jarda burkolathoz. Ezt kvetGen 1,60 m széles aszfalt
palyaszerkezet(j jardat létesil a Marcius 15. Ut déli oldalan. A szakasz eleji cscomdpontban kiemelt szegély keril
az Uttest és a tervezett jarda kozé, majd annak lesillyesztését kovetéen sillyesztett szegély és mellé
gdmbsivegsor. Az igy kialakuld elemek szélessége 0,40 m.

A gémbsivegsor beépitésének oka, hogy 6vja a gyalogosokat a gépjarmuivektél. A teljes szakaszra kiemelt
szegélyt vizelvezetési okokbdl nem terveztiink. Az Uttest ugyanis tetészelvényl, a vizelvezetd arok az Ut
mindkét oldaldn megtalalhatd. Az akadalymentes kézlekedés biztositasa miatt minden 51. gdmbsivegkd

kimarad; tehat 30 m ként 0,6 m szélesség kihagyasra kerdl.

Az Ot mentén két autobusz megalldhely is elhelyezkedik, amikhez természetesen a tervezett jarda csatlakozik.
A jarda kialakitasa miatt fakat nem kell kivagni. Szikség van viszont a meglévd vizelvezetd arok atépitésére. A
tervezett jarda t6bb kézm( felett 4tvezet, azonban aknafedlapok nincsenek az érintett terileten.

Nincs sem Utcsatlakozas sem kapubehajto a tervezési terileten.

5. MAGASSAGI KIALAKITAS

A tervezett jarda a meglévé terepfelszinnel megegyez magassagba kerilt. A meglévo 0t és jardaburkolatok
magassagi csatlakozasat figyelembe vettik. A magassagi adatok a hossz-szelvényen szerepelnek:

1 | o+000.00m | 169.68m -5.20%
2 | 0+000.86m | 169.63m -5.20% -4.44% 0.76%
3 | 0+007.356m | 169.34m ~4.44% -1.99% 2.45%
4 | 0+019.96m | 16g.09m -1.99% -0.69% 1.30%
5 | 0+036.04m | 168.98m -0.69% -0.92% 0.23%
6 | 0+053.42m | 168.82m -0.92% -0.81% 0.12%
7 | o+ogo.42m | 168.52m -0.81% -0.81% 0.00%
8 | 0+098.42m | 168.46m -0.81% -0.71% 0.09%
9 | 0+118.42m | 168.32m -0.71% -0.67% 0.04%
10 | 0+139.19gm | 168.18m -0.67% -1.02% 0.35%
12 | o+155.79m | 168.01m -1.02% -0.38% 0.65%
12 | 0+177.412m | 167.92m -0.38% -0.18% 0.20%
13 | 0+200.42m | 167.88m -0.18% -0.25% 0.07%
14 | 0+225.41m | 167.82m -0.25% -0.03% 0.22%
15 | 0+248.07m | 167.81m -0.03% -0.39% 0.36%
16 | 0+271.37m 167.72m -0.39% -0.07% 0.32%
17 | 0+287.42m | 167.71m -0.07% -0.14% 0.08%
18 | o+310.42m | 167.68m -0.14% -0.04% 0.11%
19 | 0+339.43m | 167.67m -0.04% -0.17% 0.13%
20 | 0+350.53m | 167.66m -0.17% 0.27% 0.44%
21 | 0+361.53m | 167.68m 0.27% 0.06% 0.21%
22 | 0+380.46m | 167.69m 0.06% -0.14% 0.20%
23 | 0+399.62m | 167.66m -0.14% -0.21% 0.07%
24 | 0+4406.63m | 167.65m -0.21% -0.26% 0.05%
25 | 0+425.72m | 167.6om -0.26% 0.20% 0.37%
26 | 0+438.22m | 167.62m 0.10% -0.39% 0.49%
27 | 0+446.91m | 167.58m -0.39% -0.16% 0.23%
28 | 0+460.03m | 167.56m -0.16% -0.03% 0.13%
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Megel6z6  Kovetd Esés iv

ivhossz [vsugara

No.  Szelvén ETEEE] . 2 : . ;
Y 9 9 esés esés véaltozasa tipusa

29 | o0+472.08m | 167.56m -0.03% 0.07% 0.10%
30 | 0+490.28m | 167.57m 0.07% 0.70% 0.63%
31 | 0+503.92m | 167.66m 0.70% -0.62% 1.32%
32 | 0+517.27m | 167.58m -0.62% 7-23% 7.85%
33 | 0+518.08m | 167.64m 7.23%

5-1. tabldzat: Magassdgi vonalvezetése
Forras: sajdat szerkesztés

A tervezett szegélyek magassagi kialakitasa:

e "KSZ"jel§ kiemelt szegély:

UtburkolatszéInéi magasvonalon: 0,12m
Utburkolatszélnél mélyvonalon: 0,15 M
e ,SKSZ”jell sillyesztett kiemeltszegély: 0,00 M=0,15M
e "SSZ"s(llyesztett szegély:
Gyalogosatkel6knél: 0,02m
Kerékparos atvezetéseknél: 0,00 M

o "JSZ"jeld jardaszegély / sillyesztett (futdsor) szintben csatlakozik a jarda burkolathoz

A tervezett magassagi kialakitast a Hossz-szelvények, valamint az Mintakeresztszelvények, illetve az az
Keresztszelvények tartalmazzak. A tervezett magassagok BALTI alapszintre vonatkoznak.

6. KERESZTMETSZETI KIALAKITAS

A jarda hasznalati szélessége 1,50 m. Az Uttest és a jarda koz6tt a biztonsagi sav szélessége 0,50 m, amiben kell
elhelyezni a siillyesztett szegélysort és a gémbsivegsort. A jarda kiilsé szélének megtamasztasa miatt kerti
szegélyt és 0,50 m széles padkat terveztiink. A jarda tervezett keresztesése 2,5%, mig a foldpadka esése 5% a

déliiranyban.

A féldmOkorona déli oldalan vizelvezetd foldarok tervezett, amelynek alapszélessége o,50 m, mélysége
minimum 0,50 m. Hosszesése 2,26% és 0,08% kozoétt valtozik, annak megfeleléen, hogy csatlakozzon a
meglévs atereszhez, illetve az Utra merdleges vizelvezet§ arkokhoz. Ezen vizelvezetd arkok juttatjak el a

csapadékvizet a befogadoig.

A tervezett keresztmetszeti szélességek helyeit és értékeit a helyszinrajz, valamint a mintakeresztszelvenyek,

keresztszelvények tartalmazzak.

A hossz-szelvényi és keresztmetszeti kialakitas feliletkiegyenlitést igényel. A burkolatépitések szamara tikor-
képzés sziikséges. A kivitelezés eldtt a talajrétegz8dést és a talajmechanikai jellemzdket talajfeltarassal meg
kell dllapitani. A fsldmunka épitésénél a megkivant CBR 5% tervezési teherbirast megfeleld toltésanyag beépi-

tésével, talajjavité réteg alkalmazasaval kell biztositani.

A foldm( feliletére 20 cm vtg. homokos-kavics réteg beépitése szikséges a fagy és olvadasi karok megel8zése
céljabol. A foldmd elégtelen teherbirdsanak novelésére, minimalis CBR 5% tervezési teherbiras elérése céljabdl
is szlikséges a 10 cm vtg. homokos kavics talajjavitd réteg beépitése.
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A foldmunka tomegét és az altalajt Trg: 85 % tdmorséglire, bevagasnal a foldmy (tikér) felsé 0,30 — 0,50 m
rétegét Trg: go % tomorségure, toltésnél a a féldm felsé o,50 m rétegét Trg: go % témérségire, a homokos
kavics réteget Trg: g5 % tdmdrséglre kell tdmériteni a burkolat alatt.

A gyepes teriletekrdl a humuszt 0,20-0,25 m vastagsagban le kell szedni és a leszedett humuszt deponalni kell.
A rézsifelileteket és zoldteriileteket min. 15 cm vtg. humuszréteggel kell boritani és a felletet gyepesiteni
kell.

Atervezett rézsUhajlas értéke: 1:1,5. Az drok rézs(ifeliiletét rézsGiburkolattal kell késziteni. Foldmunka készitése
soran toltésépitésre alkalmatlan talajok beépitése TILOS! Féldmunka épitése szempontjabdl alkalmatlan alta-
laj esetén talajcserét kell végezni. Féldmunkat az MSZ-15105 és MSZ-04-802/1-10 szabvany el&irasai alapjan

kell végezni.

Féldmunka épitésnél a mindenkori vizelvezetésrél gondoskodni kell. Epitési viztelenitést az MSZ 15003 szerint
folyamatosan biztositani kell. Elazott féldm(re burkolatot épiteni TILOS! Foldmunka készitésére a teljes terve-

zési teriileten kilonés gondot kell forditani.

A foldmunka épitésénél a megkivant E2é=40 N/mm2(MPa) tervezési teherbirast megfeleld toltésanyag beépi-
tésével, talajjavitd réteg alkalmazaséval kell biztositani. Az ttokor feliletén Eam=50 N/mm2(MPa) teherbirast
kell biztositani.

Teherbirasi kovetelmények:

= Altalaj: E2 2 25 N/mm2
o FoldmUtikor (toltésben és bevagasban): E2 2 50 N/mm2
e lavitéréteg teteje: E2 = 60 N/mm2

Az UT 2-1.222 Utligyi M{szaki El8irs 4.3.6.3 pontja az el6irt tdmorséget, teherbirast és alkalmazandé toméri-
tési technoldgiat elSirja.

Foldmunka épitése szempontjabdl alkalmatlan altalaj esetén talajcserét kell végezni. Féldmunkat az MSZ-
15105, MSZ 2509-3 és MSZ-04-802/1-10 szabvény el6irasai alapjan kell végezni. Féldmunka készitésére a teljes
tervezési teriileten killonds gondot kell forditani. Az it nyomvonalan meglévé kézmdveket fel kell tarni, mély-
ségiket be kell mérni, s dssze kell hasonlitani a terven jeldlt kozmGhelyzettel. Minden esetben biztositani kell
a kdzmivek védelmét. Kivitelezési munka megkezdése el6tt kézi foldmunkaval kozmifeltaras szikséges kdz-

miszakfeligyelet mellett!

A meglévé kézmivek nyomvonalan — kiilénds tekintettel a csapadékviz-csatorna, szennyvizcsatorna, ivovizve-
zeték, gdzvezeték és tavkodzlési kabel alépitmény nyomvonalara — kilon tomoritést kell elvégezni, alkalmatlan
altalaj, illetve nyomvonal visszatoltés esetén talajcserét kell végezni.

8. PALYASZERKEZETEK

A tervezett burkolatszerkezetek meghatarozdsa az UT 2-3.301-1 Utépitési aszfaltkeverékek és az UT 2-
1.502:2006 ,Kerékparutak, gyalogutak és jardak palyaszerkezete” Utligyi MUszaki ElSiras 3.9. pontja és a
megbizéi igények alapjan tortént.

Aszfalt burkolatu jarda palyaszerkezete:
e 4cm AC 8 jardaaszfalt kopéréteg (UT2-3.301-1)
e 12cm  Ckt-4 cementstabilizacié alap (UT2-3.204; 3.208)
e 1ocm Homokos kavics dgyazat (UT2-1.222; 3.207)
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ZoldfelUlet, z6ldsav:

e min. 15 cm vtg. humuszterités, gyepesités, novénytelepités

Burkolatszegélyek:
e ,KSZ"tipus: Kiemelt szegély (0,03-0,20 m)
o 25x30 X 15 cm mérety eléregyartott Semmelrock tipusy Utszegélyelem kopéréteggel, héza-
goldssal (fugdzas) vagy ezzel egyenértéki
o (C12-16/FN betonagyazat)
e ,SKSZ"tipus: Sllyesztett kiemelt szegély (0,00 — 0,15 m) vagy ezzel egyenértékd
o 25x30x15cm méret( eléregyartott Utszegélyelem hézagolassal
o (C12-16/FN betonagyazat)
e "SSZ"tipust: Sillyesztett szegély (0,00 — 0,04 M) vagy ezzel egyenértékd
0 15X 20 X 40 cm méretdl eléregyarté szegélyelem hézagolassal
o (C12-16/FN betonagyazat és megtamasztas)
o  Godmbsiivegsor: Normal gémbsiivegké
o  25x 60 x (8+9) cm méret( eléregyartott elem hézagolassal
o (C12-16/FN betonagyazat)
e ,JSZ"tipus: Jardaszegély (futdsor)
o  6/4 % 20X 40 cm méretd eléregyartott jardaszegélyelem
o (Cz2-16/FN betonagyazat)

A szegélykdveket min. 10 cm vastagsagu betonalapra kell helyezni és a szegélyek kiilsé oldaldnak megtamasz-
tasahoz tdmaszbetont kell a szegély oldalahoz bedolgozni. Az alap és megtamaszté beton min. Ca2/15 miné-
ségli legyen. A tervezett homokos kavics 4gyazat helyett, megfelel6 frakciju dolomit z0zottkd beépitése is

lehetséges.

A tervezett burkolat épitése utan a jarda és Utszegély melletti savoknal padkafeltltést kell végezni humuszte-
ritéssel 0,50 — 1,00 m szélességben. A padkak tervezett oldalesése 5%. A burkolatszerkezetek kialakitasat a

"

Mintakeresztszelvények tartalmazzak. A burkolatépitésnél a szabvanyok és Utiigyi M{szaki Eléirdsok vonat-
kozo el8irdsait be kell tartani.

A meglévs Uttest mellé épUl6 jarda idedlis kialakitasa végett a Ut helyenként megvéagasa lehet szikséges.

Az épitési szakaszon nem érintett egyéb mitargy.

10. KORNYEZETVEDELEM

A tervezett létesitmény a kérnyezetét nem karositja, az atépitési beavatkozasnak varhatdan negativ, hatra-
nyos hatésai nem keletkeznek. A tervezett burkolatfelilet atépitésbél a kérnyezetet karositd (zaj, légszennye-
zés) terhelés, illetve hatarérték tullépés nem szarmazik.

A kivitelezés kérnyezetkarosito beavatkozas nélkil elvégezhetd. Az épités soran Ugyelni kell a kdrnyezet vé-
delmére. Az esetleq kifoly6-, elfolyé szennyez8anyagok semlegesitésérdl, elszallitasarél gondoskodni kell. A
kiépitésre keril6 Ut, csomépont, és csapadékviz-elvezetés a kornyezetben a természetes élévilagot, az infra-
strukturat hasznalé emberek egészségét, a természetes és épitett kdrnyezetet hatranyosan nem befolyasolja.
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Az épitési feladattal 6sszefiiggé kérnyezetvédelmi engedélyek beszerzése, valamint a vonatkozé el6irasok, do-
kumentalasi kdtelezettségek betartasa a Vallalkozé feladata. Az épitési és bontasi hulladékok kezelésénél a
45/2004. (VII.26.) BM-KVVM egyittes rendelet 3-7 §.-a szerint kell eljarni.

Epitési és bontasi hulladék elhelyezése kizarélag erre engedéllyel rendelkezd befogado telepen lehetséges. Az
épitkezés soran keletkezé hulladékot a kivitelezd kételes a teriletrdl elszallitani, a szallitas soran a hulladékok
kiporzasat kiszérédasat meg kell gatolni. A hulladékkezelési tevékenység csak a kérnyezetvédelmi hatosag ki-
16n engedélyével végezhetd. Amennyiben az épitési munkak soran veszélyes hulladék keletkezik ezek gydjte-
sét, kezelését és nyilvantartasat a 192/2003. (VI.15.) Korm. rendelettel médositott 98/2001. (X.10.) Kormany
Rendelet 3.5z. mellékletében leirtak szerint kell eljarni. A munkék befejezését kévetGen az dsszegy(Ujtott veszé-
lyes hulladékot az atvételre feljogositott és engedéllyel rendelkezd hulladékkezelének kell atadni.

Fold védelme tekintetében elmondhaté, hogy a tervezett allapot terméféld igénybevételét nem teszi szikseé-
gessé. A tervezett allapot nem médositja a felszini és a felszin alatti vizek aramlasat, vizi életk6zosséget nem
karosit. Az Utteriletekre hullé csapadékviz elvezetése a kialakitandé miszaki létesitményekkel rendezetté va-
lik, igy a terileten pangé vizek kialakulasara nem kell szamitani.

A levegétisztasag védelme szempontjabél a tervezési terileten az utakat pormentes burkolattal kell ellatni,
fasitas, novénytelepitést kell végezni. A zdld teriiletet maximalni kell. Nem torténik a terileten felszin alatti
vizet veszélyeztetd munkafolyamat. A tervezési terilet nem része Nemzeti Parknak, védett teriletnek.

A kivitelez8 kdteles az épitési munkak soran a kivitelezési munkak karos hatésaitdl az épités kornyezetét meg-
6vni. Csak a hatarértéket meg nem haladé zaj és rezgés kibocsatasy gépeket alkalmazhat. Az izemanyag, ke-
néanyag és bitumenszennyez3dést el kell keriini. A kivitelez6 koteles a munkahely tisztasagardl gondoskodni.
Az Utépités 1étesitési szempontbol kiilon tizrendészeti besorolast a 35/1996. (XIl. 29.) és 322997 (V. 9.) BM
rendelettel kiadott Orszagos T(izvédelmi szabélyzat alapjdn nem igényel, a tervezés a hivatkozott szabalyzat-
nak, a tizvédelmi vonatkozésu jogszabalyoknak az allami szabvanyok elSirasainak megfelelden tortént.

A terilet beépitett, bolygatott, a tervezett létesitmény feltaratlan kulturalis emléket varhatéan nem érint.
Amennyiben a munkalatok soran barmilyen, a kulturalis 3rokség védelmérél sz6l6 torvény hatalya ala tartozé
targy, emlék keril el6, azt a kivitelezének be kell jelentenie a Kulturalis Orokségvédelmi Hivatalnak.

11. HOFUVAS ELLENI VEDELEM

A téli hémentesitésrél az Ut tulajdonosanak kell gondoskodnia. Lakott terileten kivil az alacsony téltéses sza-
kaszokon alakulhat ki hoatfivas. A tervezési terilleten 6nalld héfivas elleni védekezés nem létesil. Az ut beso-
roldsa miatt 6nallé hofivas elleni védelmet nem igényel a terilet.

12. CSAPADEKVIZ-ELVEZETES

A tervezett létesitmény csapadékviz elvezetése a meglévd nyilt csapadékviz-elvezetd rendszer atépitésével
megoldhaté. A foldmdkorona déli oldalan vizelvezetd foldarok tervezett, amelynek alapszélessége o,50 m,
mélysége minimum 0,50 m. Hosszesése 2,26% és 0,08% kozott valtozik, annak megfeleléen, hogy
csatlakozzon a meglévd atereszhez, illetve az Utra meréleges vizelvezetd arkokhoz. Ezen vizelvezetd arkok

juttatjék el a csapadékvizet a befogadoig.
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13. FORGALOMTECHNIKA KIALAKITAS

A tervezett beavatkozasok nincsenek hatassal a meglévd allapot forgalomtechnikai kialakitasaira. Sem Utbur-
kolati jel létesitése vagy eltavolitasa, sem jelzétabla létesitése, athelyezése vagy eltévolitasa nem tervezett.

14. EPITES ALATTI FORGALMI REND

AkdzOti kbzlekedést csak minimalisan befolydsold munkavégzéssel megépithetd a tervezett beavatkozas, mar
egy Utemben. Az épités alatt kialakitandd forgalmi rend soran be kell tartani az UT 2-1.119 Kdzutakon folyd
munkak elkorlatozasa és ideiglenes forgalomszabalyozas szabvanyt. A kdvetkezé abra mutatja be a forgalmi
rend kialakitasi modjat:

G—mwg

( iz @)

14-1. @bra: Ideiglenes forgalmi rend
Forrds: UT 2-1.119 Kézutakon folyé munkak elkorlatozdsa és ideiglenes forgalomszabalyozds

15. KOZMUVEK

A meglévd kdzmlveket a helyszinrajz tartalmazza tajékoztatd jelleggel a szolgdltatott kzmd-nyilvantartasi
adatok, a helyszini bemérési adatok, valamint a kzmutulajdonosok, kezeldk ltal szolgaltatott adatok, illetve

egyeztetések alapjan.

Kivitelezési munka megkezdése el6tt a kdzmivek tényleges helyzetét kozmi-szakfeligyelet mellett kézzel ki-
emelt kutatéarokkal fel kell tarni. Kivitelezés megkezdését, illetve szakfeligyelet igényét az el&irt hataridd
elétt kell bejelenteni és igényelni. A szakhatésdgok és érintett kozmitulajdonosok altal eléirtakat, feltételeket
aKivitelezés megkezdése elétt, illetve az épités soran be kell tartani!
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A tervezési terileten az alabbi k6zmUszolgaltatok mikodnek:

Vizellatas

Eszakmagyarorszagi Regionalis Vizmuvek ZRt.

Villamos energia
EMASZ Halozati Kft.
Szénhidrogén

FGSZ Foldgazszallité Zartkdrden MUkads Részvénytéarsasag

MOL Magyar Olaj- és Gazipari Nyilvanosan M(ik6dé Részvénytarsasag
OERG Ozdi Energiaszolgaltaté és Kereskedelmi Kft.
TIGAZ-DSO Fildgazelosztd Korlatolt Felel8sségl Tarsasag

Vizelvezetés

Eszakmagyarorszagi Regionalis VizmUvek ZRt.

Tavhé
Putnoki Varosgondnoksag

Ozdi Tavhétermeld és Szolgaltaté Kft

Hirkozlés
DIGI Tavkozlési és Szolgaltato Kft.
GOmorTel Tavkozlési és Informatikai Korlatolt felelésségu tarsasag

Hét Kbzség Onkormanyzata

Invitech Megoldasak Zrt.

Magyar Telekom Tavkozlési Nyilvdnosan M(kddé Részvénytarsasag

MVM NET Tavkozlési Szolgaltaté Zartkoriien MUkods Részvénytarsasag

PARISAT Tavkazlési és Szolgaltatd Korlatolt Felel6sségu Tarsasag

PR-TELECOM Tavkézlési, Kereskedelmi és Szolgaltato Zartkorien MUkodo Részvénytarasag
OzdKabel TV-NET - Zubor Laszl6 EV.

15-1. tabldazat: Felkeresett k6zmUszolgaltatck
Forrads: e-k6zm{

73

16. ERINTETT TERULETEK

A tervezett mUszaki létesitmény Ozd Véros teriletén keril kialakitasra. A tervezett kozlekedési létesitmény az
alabbi terileteket érinti:

Helyrajzi szam Muvelési ag Tulajdonos
8693 kivett kdzterulet Ozd Vér;; C\)/r;l:g;;néa’zntyézralt‘a 3600
13412 ivett bedpitetien terilet | O24Var0> Onkormanyzata 36oo
133 kivett kdzterulet Ozd V?’jr;); O;/r;l:z:hmééznt)/éialt'a 3600

16-1. tGbldzat: Tervezéssel érintett teriiletek
Forrds: nkormdnyzati adatszolgaltatds
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17. EGYEBEK, MUNKAVEDELMI ELOIRASOK

Anyagmindség és teherbirasi eldirasok a Magyar Szabvanyok, Szabalyzatok és Mlszaki Iranyelvek legutolsé
kiadésaban adott kévetelményeknek kell, hogy megfeleljenek. Olyan esetekben, amikor az elSirdsok vagy a
hivatkozott szabvanyok kikotései kilonféle mindségi szinteket jelentenek, vagy a valasztas lehetdségét
nyujtjak, azokat a kdvetelményeket kell ktelezSen figyelembe venni, amelyek a legjobb mindségnek felelnek

meg. Ezek betartasa Ugy a Beruhazé, mint a Kivitelezd Vallalkozéra vonatkozéan kételezd!

Jelen tervmUvelet csak a szabvany és miszaki el8irdsok szerinti anyagokra, tovabba a kivitelezés minGségi
kdvetelményeire vonatkozd |. mindségi osztaly elbirasainak betartasa mellett érvényes.

Az Gtpélya szerkezeti beépitésének megkezdése elStt a teherbirast ellendrizni kell a terhelésnek kitett foldmd
(vagy javitott foldma) feltletén.

Csak akkor szabad a burkolat legfelsé alaprétegét a foldmire raépiteni, ha a mérési eredmények a teherbirasi
kovetelményeknek megfelelnek, amelyek figyelembevételével a legnagyobb behajlasi érték:

e  kész burkolat felGletén sb=0,7 mm
e sovany beton felGletén sb=1,4 mm
»  burkolat alatti felUletén sb=1,7mm

A tervezett palyaszerkezet atazott foldmdre nem épithetd. A foldmi viztelenitési munkainak épités kdzben is
mindig naprakész allapotban kell lennie.

A tervezé felhivja Epittetd figyelmét a fenti min8ségi kévetelményeknek, azok ellendrzésének és a vizsgalatok
sUriségének (db szamanak) fontossagara és azok épitési szerzédésében vald kitlizésére. Az épités soran az
érvényben levé munkavédelmi és balesetvédelmi évérendszabalyokat a legszigoribban be kell tartani.

Ez a tervdokumenticio:

e amunkavédelemrdl sz616 1993. évi XClII. torvény;
e abiztonsagi és egészségiigyi kérdésekrél sz616 2000. évi LXXX. torvény szerint kész(lt;
o figyelembe véve az érvényes egészségiigyi és munkavégzés biztonsagat szolgalé szabalyokat,
szocialis elSirasokat és a kivitelezési technoldgiakat. gy tobbek kézétt:
o az épitSipari kivitelezési tevékenység gyakorlasardl sz6l6 84/1990. évi (IV. 27.) MT. rendelet;
o atlz elleni védekezésrdl s2616 1996. évi XXXI. Térvény elbirasait.

Ismét felhivjuk a figyelmet az UT 2-1.152 ,A kzUti Otelzaras és forgalomterelés elemei” Utiigyi MUszaki ElGiras,
valamint az UT -1-1.145 , A kdzutakon végzett munkak elkorlatozasi és forgalombiztonsagi szabalyzata”, vala-
mint a 3/2001. (I. 31.) KOVIM rendelet ,a kézutakon végzett munkak elkorlatozasi és forgalombiztonsagi kdve-
telményeirdl” figyelembevételére, illetve betartasara. A tervezés a Kozuti kdzlekedés szabalyairdl (KRESZ)
52816 1/1975. (ll. 5.) KPM-BM egyiittes rendelet és a 28/2001. (Il. 5.) Kormany rendelet, a 16/1997 (VIIl. 12.} FM
szamu, valamint a 2/1984 (l. 29.) KM-BM szamu egyUittes

18. ALKALMAZOTT SZABVANYOK ES JOGSZABALYOK JEGYZEKE

Utligyi el&irds
o Kozlekedéstervezés
o e-UT 02.01.21 Orszagos kdzutak keresztmetszeti forgalmanak szamlaldsa és a forgalom
nagysaganak meghatarozasa
o e-UT 02.01.22 Helyi kdzutak keresztmetszeti forgalmanak meghatérozasa
e-UT 02.01.31 Kézutak tavlati forgalmanak meghatarozasa el6revetité modszerrel
o e-UT 02.01.42 K&zUti biztonsagi audit. Modszertan
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o Uttervezés

[e]

o O

O O 0O 00O 00 OO0 0O

O 0 0 O

[e]

e-UT 03.00.11 A Jelzéldmpas Forgalomiranyitas Szabalyzata (FISZ) [A 41/2003. (V1. 20.) GKM
r. mell.]

e-UT 03.00.21 Uttervezési rajzok tartalmi és formai kévetelményei (A KTSZ kiegészitése)
e-UT 03.01.11 Kodzutak tervezése (KTSZ)

e-UT 03.01.12 Vonalvezetés tervezése, a vizszintes és magassagi vonalvezetés
6sszehangolasa

e-UT 03.01.13 Mez8gazdasagi utak tervezési eldirasai (A KTSZ kiegészitése)

e-UT 03.02.21 K6zutak melletti ingatlanok, kiszolgald létesitmények Utcsatlakozasa

e-UT 03.02.31 A parkolasi létesitmények geometriai tervezése (A KTSZ kiegészitése)

e-UT 03.02.41 Kozteriiletek tervezése (26. tervezési ttmutaté)

e-UT 03.02.42 Kdézmdvek elhelyezése kdzteriileten (27. tervezési Utmutato)

e-UT 03.03.11 Kdrforgalmak tervezése (A KTSZ kiegészitése)

e-UT 03.03.21 Szintbeni kdziti csomopontok méretezése és tervezése (A KTSZ kiegészitése)
e-UT 03.03.22 Szintbeni kdzUti csomépontok tervezése és méretezése (A KTSZ kiegészitése)
e-UT 03.03.31 A jelz6lampas forgalomiranyitas tervezése, telepitése és izemeltetése

e-UT 03.04.11 Kerékparforgalmi létesitmények tervezése (A KTSZ kiegészitése)

e-UT 03.04.12 Kerékparforgalmi létesitmények tervezési Utmutatéja (KLTU) (A KTSZ
kiegészitése) (25. tervezési Gtmutatd)

e-UT 03.05.11 Mozgaskorlatozottak kdzlekedését seqit6 kozuti létesitmények kialakitasa
e-UT 03.05.12 Akadalymentes kozuti létesitmények (A KTSZ kiegészitése)

e-UT 03.07.12 Kdzutak viztelenitésének tervezése

e-UT 03.07.23 A gyalogoskézlekedés kozforgalmi létesitményeinek tervezése (A KTSZ
kiegészitése)

e-UT 03.07.24 A kozlti kozdsségi kozlekedés (tdmegkozlekedés) palydinak, utas- és
jarmGforgalmi létesitményeinek tervezése

e-UT 03.07.42 K6z0ti kézlekedési zaj szamitasa

e-UT 03.07.43 K6z0ti zajarnyékolé falak. Létesités és fenntartas

e-UT 03.07.45 A kozUti kdzlekedési zaj csbkkentése zajarnyékolo létesitményekkel és
Uttervezési modszerekkel. Zajtérképek (24. tervezési tmutato)

e Forgalomszabalyozas

o]

(o]

0O 000 O0OO0CO0OO0OO0OO0OO0OO0OO0OO0OO0

e-UT 04.00.11 A kodzuti jelz6tablak mlszaki szabalyzata (JTSZ) [A 4/2001. (I. 31.) K8ViM
rendelet, illetve médositasanak, a 64/2007. (V. 2.) GKM rendeletnek a melléklete]
e-UT 04.00.12 KdzUti jelzotablak. A kozuti jelzétablak megtervezésének, alkalmazasanak és
elhelyezésének kovetelményei (JETSZ) [A 83/2004. (VI. 4.) GKM rendelet, illetve
modositasanak, a 84/2004. (V1. 4.) GKM rendeletnek a melléklete]
e-UT 04.00.13 A kézuti Utbaigazitds rendszerének és jelzéseinek kovetelményei (UTIR) [A
40/2001. (XI. 23.) K&ViM rendelet melléklete]
e-UT 04.00.14 A kozUti Gtburkolati jelek szabalyzata (UBJSZ) [A 11/2001. (lll. 13.) KGViM
rendelet, illetve elsé modositasanak, a 46/2001. (XIl. 20.) K6ViM rendeletnek, és masodik
modositasanak, a 65/2007. (VII. 2.) GKM rendeletnek a melléklete]
e-UT 04.00.15 A kdzutakon végzett munkak elkorlatozasi és forgalombiztonsagi szabalyzata
[A 3/2001. (I. 31.) K6ViM rendelet melléklete]
e-UT 04.02.11 K52Uti jelz6tablak (T). A jelz6tablak megtervezése, alkalmazasa és elhelyezése
e-UT 04.02.12 KdzUti jelz8tablak (Y). A feliratok betdi, szamjegyei és irasjelei
e-UT 04.02.21 K6z0ti jelz6tablak (A). Veszélyre figyelmeztetd jelz6tablak és jelképeik
e-UT 04.02.22 K6zUti jelz6tablak (B). Elsébbségi jelz6tablak és jelképeik
e-UT 04.02.23 K6zUti jelz6tablak (C). Tilté vagy korlatozo jelzGtablak és jelképeik
e-UT 04.02.24 K6zUti jelzétablak (D). Kotelezé jelz6tablak és jelképeik

Kosarba

e-UT 04.02.25 K6zUti jelz6tablak (F). Tajékoztato jelzétablak és jelképeik
e-UT 04.02.26 KdzUti jelzétablak (H). Kiegészité tablak és jelképeik
e-UT 04.02.31 K&zUti jelz6tablak (E). Kildnleges szabalyokat jelzd tablak és jelképeik
e-UT 04.02.32 KozUti jelz6tablak (G). Utbaigazito és utald jelzétablak és jelképeik
e-UT 04.02.33 Koz0ti jelz6tablak. Idegenforgalmi jelzétablak és alkalmazasuk
e-UT 04.02.41 Kozterileti informacids tabldk megtervezése, alkalmazasa és elhelyezése
e-UT 04.03.11 Utburkolati jelek tervezése (UBJT)
e-UT 04.03.21 K6z0ti Gtburkolati jelek alakja, mérete, szine és elrendezése
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o]
o]

e-UT 04.05.11 A kdzUti Utelzaras, elkorlatozas és forgalomterelés elemei
e-UT 04.05.12 K8zutakon folyé munkak elkorlatozasa és ideiglenes forgalomszabalyozasa

e Epitdanyagok

o Utépités

Jogszabalyok:

Utmutatok:

(o
O

o]

@]

o 0 O O© O 0 0 0 0 0 0

o O

o]

e-UT 05.01.11 Utépitési zizottkdvek és zizottkavicsok 3. rész Utalapok

e-UT 05.01.12 Utépitési zuzottkdvek és zUzottkavicsok. 1. rész KGanyaghalmazok utak,
repUléterek és més kdzforgalmi teriiletek aszfaltkeverékeihez és felileti bevonataihoz

e-UT 05.01.13 K8lisztek. K&anyaghalmazok utak, repilSterek és mas kézforgalmd teriletek
aszfaltkeverékeihez és felileti bevonataihoz

e-UT 05.01.14 Utépitési zizottkdvek és zOzottkavicsok 2. rész Zuzott kéanyaghalmazok ut-,
palya- és hidbetonokhoz

e-UT 05.02.11 Utépitési aszfaltkeverékek. Aszfaltbeton (AC)

e-UT 05.02.21 AC 16 alap-kopé tipusjeld aszfaltkeverék kisforgalmy utak tartds
aszfaltburkolatanak épitéséhez. Kovetelmények (30. tervezési Gtmutato)

e-UT 05.02.43 Utburkolati jelek anyagai. Az Utburkolati jelek felhasznaldi kévetelményei

e-UT 06.02.11 Utak és autopalyak létesitésének altalanos geotechnikai szabalyai

e-UT 06.03.11 Kerékparutak, gyalogutak és jardak palyaszerkezete

e-UT 06.03.12 Kisforgalmu utak pélyaszerkezetének méretezése

e-UT 06.03.13 Aszfaltburkolaty Utpélyaszerkezetek méretezése és megerdsitése

e-UT 06.03.14 Aszfaltburkolaty Utpalyaszerkezetek méretezésének segédlete

e-UT 06.03.15 Betonburkolatu és kompozitburkolaty Utpalyaszerkezetek méretezése

e-UT 06.03.16 Betonburkolaty és kompozitburkolaty Utpalyaszerkezetek tervezése

e-UT 06.03.21 Ut-palyaszerkezeti aszfaltrétegek. Epitési feltételek és mindségi
kovetelmények

e-UT 06.03.31 Beton palyaburkolatok épitése. Epitési el6irasok, kdvetelmények

e-UT 06.03.32 Utépitési beton burkolatalapok. Kévetelmények

e-UT 06.03.33 Utépitési beton burkolatalapok. Tervezési el6irdsok

e-UT 06.03.34 Kompozit burkolati (merev) Utpalyaszerkezetek épitése. Epitési eldirasok,
kovetelmények

e-UT 06.03.41 K&- és miké burkolatok épitése

e-UT 06.03.42 Betonkd burkolaty palyaszerkezetek tervezése és épitése. Kévetelmények
e-UT 06.03.51 Utpalyaszerkezetek kdt8anyag nélkili és hidraulikus kdtéanyagu alaprétegei.
Epitési elSirdsok

e-UT 06.03.52 Utpalyaszerkezetek kétdanyag nélkili és hidraulikus kétéanyagu alaprétegei.
Tervezési eldirdsok

Az 1988. évi |. térvény a kozuti kozlekedésrdl (Kkt. — Uttdrvény) és a végrehajtasardl szolo
30/1988. (IV. 21.) MT. rendelet

93/2012. (V. 10.) Korm. rendelet az utak épitésének forgalomba helyezésének és
megsziintetésének engedélyezésérdl

A 3/2001. (I. 31.) K6ViM rendelet a kdzutakon végzett munkak elkorlatozasardl és

forgalombiztonsagi kovetelményeirdl
A 20/1984. (XIl. 21.) KM rendelet az utak forgalomszabélyozasardl és a kéziti jelzések

elhelyezésérdl
253/1997. (XIl. 20.) Korm. rendelet az orszagos telepllésrendezési és épitési
kovetelményekrol

Telepilés belteriletein tervezett kerékparut mentén telepiteni javasolt ndvényfajok segédlet
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19. TERVEZOI NYILATKOZAT

Alulirott kijelentem, hogy Kerékparutak és egyéb kozlekedésfejlesztési beruhazasok Ozd vérosaban egyesitett
engedélyezési — és kiviteli terv cim{ tervdokumentaciéban alkalmazott miszaki megoldasok megfelelnek az
4ltalanos érvény( és eseti hat6sagi eldirasoknak, valamint a Kézutak tervezése (KTSZ) UT 2-1.201:2008 Utligyi
MdUszaki El6irasnak.

A vonatkozd rendeleteknek megfeleléen:

e  atargyi dokumentaciot a Megbizéval egyeztettem,

o azalkalmazott mUszaki megoldasok megfelelnek az altalanos érvény( és eseti hatosagi elSirasoknak,

*  megfelelnek a megel8z4 tizvédelmi kdvetelmények kielégitésérdl szl6 rendeletek, szabalyzatok, az
orszagos (MSZ) és dgazati szabvanyok, a miszaki el8irasok, illetve az engedélyezett eltérések kdve-
telményeinek,

e atargyi dokumentaci¢ a létesitmény (létesitmény-csoport) telepitésére, tervezésére és Uzemelteté-
sére vonatkozé munkavédelmi, biztonsagtechnikai szabalyok, tovabba egyéb hatdsagi egészségvé-
delmi és kérnyezetvédelmi el6irasok betartasaval késziilt, valamint

o ezek érvényesitésének modjat, adatait a miszaki leiras megfelelé fejezetei tartalmazzak.

A fentiek teljesitéséhez szikséges koltségeket a dokumentacioban szdmitasba vettik.

Alulirott Varga Zsolt, mint a TOP-3.1.1-15-B01-2016-000021 azonosité szamy ,Kerékparutak és egyéb
kozlekedésfejlesztési beruhazasok Ozd varosdban” megnevezésy projekt keretében egyesitett engedélyezési
és kivitelezési terv felels tervezdje nyilatkozom tovabba, hogy az egyenletes, jol jarhato utburkolat kialakitasa
és a fokozott balesetveszély (kikeriilés) elkeriilése érdekében azokat a hosszirdnyd burkolati jeleket,
amelyeken a kerékparosok athaladnak (pl.: kerékparos nyom, kerékparos piktogram burkolati jeleket) tartés
Utburkolati anyag helyett - szilkség szerint két rétegben felvitt - oldészeres festékkel terveztik.

A kivitelezést ennek megfelelGen kell elvégezni. Egyéb jelek készithetSk tartds jelekbdl (pl.: Utszéljelz6 vonal).

Budapest, 2018. 07. 06.

s

Varga Zsolt
Tervezd
MMK: 01-15837
KE-K
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MINOSEG A FENNTARTHATO JOVO TERVEZESEBEN

- KEREKPARUTAK ES EGYEB KOZLEKEDESFE]J-
LESZTESI BERUHAZASOK OZD VAROSABAN

EGYESITETT ENGEDELYEZESI — ES KIVITELI TERV

MARCIUS 15. UT
(PAP UT — GOMORI U. KOZOTTI SZAKASZ)
MERET- ES MENNYISEGSZAMITAS

MEGRENDEL®: OZD VAROS ONKORMANYZATA

MUNKASZAM: ML. 31172018
DATUM: 2018. JULIUS 6.

KESZITETTE:; MIKROLINE MERNOKI ES SZOLGALTATO KFT.
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KEREKPARUTAK ES EGYEB KOZLEKEDESFEJLESZTESI BERUHAZASOK

MUNKA MEGNEVEZESE: KEREKPARUTAK ES EGYEB KOZLEKEDESFEJLESZTESI BE-

RUHAZASOK OZD VAROSABAN EGYESITETT ENGEDELYEZESI ES KIVITELI TERV
MEGRENDELO®: OZD VAROS ONKORMANYZATA

KESZITETTE: MIKROLINE MERNOKI ES SZOLGALTATO KFT.

I Laks

Ugyvezet§, tervez6: Dulicz Laszlo
Kamarai szam: 01-11543
Tervezési jogosultsag: KE-K

Tervezé: Varga Zsolt Lukacs Linda
Kamarai szdm: 01-15837 Kamarai szam: 13-12321
Tervezési jogosultsag: KE-K Tervezési jogosultsag: KE-K, TKS

(Ratofote

Szerkeszt6:
Lukacs Kata
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EPITENDO FELULETEK MERETE:

1. Aszfalt burkolaty jarda: 798 m?

1. ELOKESZITO-, ES BONTASI MUNKAK:

1. Meglévé padka elbontasa: 777,0 m?
2. Epités alatti forgalomelkorlatozas, forgalomterelés (KozUtkezeldi hozzajarulassal egyitt): 1db

2. FOLDMUNKAK:

1. Humuszleszedés, felesleges humusz elszallitasaval: 119,7 m3
2. Humuszleszedése visszatoltéshez: 324,9 M3
3. Toltés épitése bevagasbol kitermelt foldbol: 47,9 m3
4. Bevagasbol kikeril6 felesleges fold kitermelése és elszallitasa lerakohelyre: 1502,6 m3
5. Homokos kavics védéréteg készitése:

aszfalt kerékparut: 0,10 x 798 = 79,8 m3

UTBURKOLATOK, SZEGELY EPITESEK;

1. Ckt. cementstabilizacié alap készitése:

aszfalt kerékparut: 0,12x798 = 95,8 m3

2. AC8koparéteqg készitése:
aszfalt kerékparut: 0,04 x798 = 31,9 m3
3. Sillyesztett szegély (beton) épitése, C12/15 beton agyazatban, homokos kavics alapon a meglévd bur-
kolat megvagasa utan: 448 fm
4. Gombsiiveg sor beépitése hézagolassal, hézagmentes zarassal: 440 fm
5. Kiemelt szegély (beton) épitése, C12/15 beton dgyazatban, homokos kavics alapon: 30fm
6. Kertiszegély (beton) épitése, C12/15 beton agyazatban, homokos kavics alapon: 516 fm

4. BEFEJEZO MUNKAK:

1. Humuszterités: 324,9 M3
2, Zbldterilet rendezés, fimagvetés: 2166,0 m?
3. Utépitési mindsitési és megvaldsulasi dokumentacio elkészitése digitalis megvalosulasi tervvel egyitt:
1db

5. KOZMU MUNKAK:
1. Kdzm(szakfellgyelet (elGiranyzat) Ex2= 8 alkalom
2. Kozmifeltaras kézi erével, visszatoltéssel, tomoritéssel (Trg 85%) 361,12 m3

OLDAL3/3



2.sz. melléklet

Vallalkoz6 ajanlata



1. SZ. MELLEKLET
Felolvasdlap

0Ozd Varos Onkorményzata
,Kerékparutak és egyéb kozlekedésfejlesztési beruhdzasok Ozd virosaban” cimi,TOP-
3.1.1-15-B01-2016-00021 azonositéju projekt épitési beruhdzasa”
Ajanlattevé adatai® '
Ajanlatievs neve: Lasped Kft.
AjanlattevG székhelye: 3528 Miskolc, Visé u.9.
Nyilyantarté cégbirésig neve: | Miskolc Varos Cégbirdsag
 Ajénlattev cégjegyzékszama: | 05-09-010117

Belfoldi adészdma: iy 12976119-2-05
Pénzforgalmi jelz6szam? 11994002-06362191-10000001
Képviseld neve: Bak Laszl6

A kapcsolattarté adatai®

Kapcsolattartd személy neve: ) Bak Liszlo
Kapesolattartd személy telefon vagy mobil szdma: | 0620347 9054
Kapcsolattarté személy faxszima: )
Kapcsolattarté személy e-mail cime: | laspedkft@gmail.com

1. tibbletjétillas mértéke (0-5 év)
1év

2. Netto sszesitett ajanlati 4r (nett6 forint)

209092086,2,-Ft

Miskolc 2018. november 16.

el N 2 AT C
cégszera alairas 5 0,50,

| Ko6z6s ajanlattétel esetén a tablazatot valamennyi kozos ajanlattevének ki kell toltenie, a tablazat szabadon
bévithets.

* Azt a pénzforgalmi jelz6szimot kell feltintetni, melyet az ajinlattevs az cljirassal kapesolatosan hasznilni kivan.
Amennyiben a megkotends szerzédésben ettd] eltérd bankszamlit kivan az ajinlattevé feltintetni, dgy ezt kérjik
kiilén is feltintetni.

' Leherbség szerint soronként egyetlen elérhetSségi adatot adjanak meg. Az ajinlattevd feleléssége olyan
Kkapcsolattartisi adatokat megadni, amelyen fogadni rudja az ajanlatkérd leal megkiildétt informicidkat.
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KOLTSEGVETESI KIIRAS

Ozd, Piac uti HODOS-PATAK-HID gyalogos és kerékparos kozlekedésre alkalmas
szélesitésének
Egyesitett engedélyezési és kiviteli tervéhez

KOLTSEGVETESI KIiRAS

KOLTSEG OSSZESITO

SZAKAGAK KOLTSEG
(Ft)
10 |ALTALANOS TETELEK
30 |UTEPITES
40 |VIZEPITES 2 082 650,00
50 |HIDEPITES 37 614 953,40
70 [FORGALOMTECHNIKA
NETTO AJANLATI AR 39 697 603,40
AFA 27% 10 718 353,00
AJANLATI AR 50 415 956,40
Tétel , . .. Egységar e 2
SZAM Megnevezés Egység [Mennyiség (Ftlegység) Koltség (Ft)
ALTALANOS KOLTSEGEK
BONTASI MUNKAK
Hengerelt aszfaltsav bontasa meglévé jarda mellett m3 0,6 13 280,00 7 968,00
Meglévd hidszegély levésése 15,0 cm szélességben m3 1,7 16 331,00 27 762,70
VIZEPITES
Hattolte§ készitése 98 %-os tomorséggel, kevert m3 65.0 625200 406 380,00
anyagbdl
Meglévé mederburkolat mépités utani helyreallitasa
betor)ba rakott’v[zeplte5| mederlappal, hézagolva, m2 50,0 22 055,00| 1102 750,00
bordakkal, lezarassal, homokos
kavicson.(el6iranyzat)

1. oldal




KOLTSEGVETESI KIIRAS

Tétel . Egységar .

szam Megnevezés Egység |Mennyiség (Ftlegység) Koltség (Ft)
Patakmeder védelem kiegészitése vizépitési
kdszorassal m2 50,0 19 598,00 979 900,00

30 cm vastagsagban. (elbiranyzat)

2. oldal




KOLTSEGVETESI KIfRAS

Tétel
szam

Megnevezés

Egység

Mennyiség

Egységar
(Ft/egység)

Koltség (Ft)

HIDEPITES

Lavirsik készitéséhez foldkiemelés rézsiikkel, ill.
munkagddor biztositassal. (el6iranyzat)

m3

150,0

17 107,00

2 566 050,00

Savalapok foldkiemelése munkagddér biztositassal.

m3

80,0

17 107,00

1 368 560,00

Savalap készitése zsaluzassal,
vasszereléssel C30/37-XA1-24-F4-MSZ 4798-
1:2004 betonminéséggel

m3

80,0

104 124,00

8 329 920,00

ALEPITMENY EPITES

FELMENO SZERKEZET EPITESE

Monolit vb. felmend szerkezet (hidfd, szarnyfal)
épitése szereldbetonnal, zsaluzassal, vasszereléssel
C35/45-XD1-24-F2-MSZ 4798-1:2004 min. betonbdl

m3

44,5

208 970,00

9 299 165,00

@16 betonacélok beflrasa és beragasztasa a
felmené szerkezetek egyittdolgoztatasahoz
(elSiranyzat)

db

40

1 940,00

77 600,00

Monolit vb. kiegyenlitd lemez épitése

szerelbetonnal, zsaluzassal, vasszereléssel C30/37-

XA1-24-F4-MSZ 4798-1:2004 min. betonbdl

m3

6,5

100 900,00

655 850,00

FELSZERKEZET EPITESE

Eléregyartott, feszitett vb. hidgerenda beszerzése,
szallitasa és beemelése FP 12,60/37A

db

573 248,00

5159 232,00

2,0 cm vtg mlszaki gumilemez beszerzése és
elhelyezése a hidgerendak végei ala
(100x500x10 mm méretben)

db

18

1422,00

25 596,00

J16 betonacélok beflrasa és beragasztasa
monolit vb. lemez egyiittdolgoztatasahoz
(eléiranyzat)

db

180

1 940,00

349 200,00

Monolit vb.palyalemez és szegély épitése
zsaluzassal, vasszereléssel
C35/45-XD3-24-F2-MSZ4798-1:2004
betonmindségben.

m3

18

194 417,00

3 499 506,00

HID TARTOZEKOK

Idomacél hidkorlat gyartdsa Gzemben 1,20 m
magassagban, szerelése hidon

kg

818,0

1 563,00

1278 534,00

Korlat leerfsitése HILTI HSA -KA M12x120/25
alapcsavarral

db

72

1 940,00

139 680,00

Kerékparos csokorlat gyartasa Gizemben 1,20 m
magassagban, szerelése helyszinen hidon

kg

210,0

1 563,00

328 230,00

EGYEB HIDTARTOZEKOK

3. oldal




KOLTSEGVETESI KIIRAS

Tétel . . Egységar _—
Kolt F

sz4m Megnevezés Egység |Mennyiség (Ftlegység) Oltség (Ft)

El6regyartott vb.vizsgalé lépcst beszerzése,

sza!htésa, elhelygzese10,0 cm vastag homokos m 1.8 49 404,00 88 927,20

kavicson, monolit alaptesttel

C35/45-XD3-F2(f50;vz5)MSz 4798-1:2004 .

Vizsgaldlépcs6 készitése monolit betonbdl,

C35/45-XD3-F2(f50;vz5)MSz 4798-1:2004 m3 10| 8893500 8893500

4, oldal



KOLTSEGVETESI KIfRAS

Tétel . , . Egységar e £

sZ4m Megnevezés Egység [(Mennyiség (Ftlegység) Koltség (Ft)
SZIGETELESEK ES VEDOBEVONATOK
Sékorrézio elleni védelem készitése
B-3 jelli repedésathidalé és korrézié ellen védd szort
miianyag bevonat korundszérassal m2 66,0 12 698,00 838 068,00
B-5 jelli repedésathidalé szigeteld és korr6zié ellen
védé szort mlanyag bevonat korundszérassal m2 131,5 18 153,00 2 387 119,50
Fglmeno szerk(:zzetek és kiegyenlité lemezek 2 rtg. m2 60,5 5 012,00 303 226,00
bitumenes kenése
@150 hattolte'ssz’lvargo elhelyezése kiegyenlitd m 20,0 2 500,00 50 000,00
lemezen, kavicsdgyban
EGYEB KAPCSOLODO MUNKAK
Rugalmas fugaszalag beépitése a hid végeinél m 39,0 2889,001 112671,00
Hézagkibntés készitése a meglévé hidon a jarda m 14,2 2 285,00 32 447,00
mellett
QA 12 3. fetegu ontottaszfalt sav épitése meglévé m3 0.6| 323 400,00 194 040,00
hidon a jarda mellett
Rugal'mas fugaszalag beépitése az ontéttaszfalt sav m 15,3 2 889,00 44 201,70
menten
Rugalmas fuga kiontés dntottaszfalt sdv mellett m 15,0 2 285,00 34 275,00
Erintésvédelmi és foldelési acélszerelvények kg 80,0 4 549,001 363 920,00

5. oldal




3, sz. melléklet
Nyilatkozat

a Kbt 66. § (4) bekezdésére vonatkozoan

Alulirott Bak Laszlé mint a(z) Lasped Kft 3528 Miskolc, Visé u.9. ajsnlattevd nyilatkozattételre
jogosult képviselGje Ozd Viros Onkormanyzata altal ,Kerékparutak és egyéb
kozlekedésfejlesztési beruhdzdsok Ozd varoséban” cimﬁ,TOP-S.1.1-15-301-2016-00021
azonosftéji projekt épitési beruhAzdsa” tirgyban inditott, jelen kozbeszerzési  eljaras
tekintetében nyilatkozom az alabbiakat:

A kis- és kozépvillalkozasokrdl, fejlédésiik timogatdsirol 52016 torvény szerint vallalkozasunk® :
o nem tartozik a torvény hatilya alé;
e mikrovillalkozisnak,
.e kisvillalkozdsnak,

o kozépvillalkozasnak

mindsiil. 6"
% % AGY
| RRARYE
Miskole 2018. november 16, _ &%, G ’G,
............... = .%A %
cégszeri alairds ?3;%%‘6
ol e
LW R

A megfeleld aldhtzandol



4. sz. melléklet
NYILATKOZAT

A 321/2015. (X. 30,) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése szerint

Alulitott Bak Lészl6, mint a(z) Lasped Kft 3528 Miskole, Visé u9. ajdnlattevé / kozds
ajénlattevé®  nyilatkozattételre jogosult képviselSje Ozd Viros Onkorminyzata  4ltal
oKerékparutak és egyéb kozlekedésfejlesztési beruhdzasok Ozd varosdban® cimd,TOP-
3.1.1-15-B01-2016-00021 azonositéjii projekt épitési beruhizisa” tirgyban inditott, jelen
kozbeszetzési eljiras tekintetében nyilatkozom az alibbiakat: :

- aszerzbdés teljesitéséhez nemn vesziink igénybe a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésben és a 63.
§ (1) bekezdésében rogzitett kizird okok hatilya ald esG alvillalkozot, valamint az dltalunk
alkalmassig igazolasiban résztvevé mis szervezet nem tartozik a Kbt. g®. § (1) és (2)
bekezdésben és a 63. § (1) bekezdésében régzitett kizaré okok hatg;ya ald, %

Miskole 2018. novembet 16. &.@“ 2, ﬁ' @

A megfelels aldhizanddl
A megfelel§ alihiizandé!
8 Az ajénlattevnek az A.1. vagy az A2, pont szerinti nyilatkozatot kell tenniel (Az irinyadé nyilatkozatot
kérjitk alihiizdssal, vagy egyértelmii jel6léssel ellatni)) :
9 A kézbeszerzés azon részeinek felsorolisa, amelynek teljesitéséhez alvillalkozét fog igénybe vennil
10 Az ajanlattevdnek az B.1. pont szerinti nyilatkozatot kell tenniel (Az irdnyadd nyilatkozatot kégjiik

alahiizissal, vagy egyértelmi jeldléssel ellitni.)



5. sz. melléklet
Nyilatkozat a Kbt. 66. § (6) bekezdés a)-b) alapjin

Alulirott Bak Liszlé mint a(z) Lasped Kft 3528 Miskolc, Visé u.9. ajinlattevé / kézds
ajénlattevé’ nyilatkozattételre jogosult képviselsje Ozd Viros Onkorminyzata dltal
,Kerékparutak és egyéb kozlekedésfejlesztési beruhdzdsok Ozd vérosiban”
cfm@, TOP-3.1.1-15-B01-2016-00021 azonos{t6ji projekt épftési beruhdzdsa” tirgyban
inditott, jelen kizbeszerzési eljiras felelésségem tudataban a kbzbeszerzésckrdl sz616 2015. évi
CXLIIL térvény 66. § (6) bekezdésében leirtak szerint nyilatkozom, amely szetint:

Ag ajéniatban meg kell jeloini

a) a kizbeszersésnek agt a résdl (részeit), amelynek tefjesitéséher, az, ajinlattevi alvillalkeozdt kivin igénybe
vennis,

b) ag ezen résgek tekintetében igénybe venns kévins é az ajdnlat benydjtdsakor mdr ismert alvillalleozdkat.

- tudomisul vettitk. V

1. A Kbt. 66. §-a (6) bekezdésének a) pontja szerinti nyilatkozat®

Al A Kbt. 66. §-a (6) bekezdésének a) pontja alapjin kijelentjiik, hogy a kdzbeszerzés alibbi
része(i) tekintetében kivanunk alvallalkozét igénybe venni’: :

..........................................................................................
...........................................................................................

..........................................................................................

A2. A Kbt 66. §-a (6) bekezdésének a) pontja alapidn kijelentjiik, hogy a kozbeszerzés
teljesitéséhez alvillalkozét nem kivdnunk igénybe venni.
2, A Kbt. 66. §-a (6) bekezdésének b) pontja szerinti nyilatkozat®

Bd. A Kbt 66. §-a (6) bekezdésének b) pontja alapjin kijelentjiik, hogy az ajinlat
benyujtdsakor mér ismert alvéllalkozék az aldbbiak:

BN BV R A A VT o R

Miskolc 2018. novembet 16.




6.5Z. MBLLEKLET

NYILATKOZAT KIZARO OKOKROL

Alulirott Bak Laszl6 mint a(z) Lasped Kft 3528 Miskolc, Visé u.9. ajanlattevd nyilatkozattételre
jogosult képviselGje ‘ '

Ozd Viros Onkorminyzata = 4ltal ,Kerékparutak és egyéb kézlekedésfejlesztési
beruhdzdsok Ozd vérosdban” cim(, TOP-3.1.1-15-B01-2016-00021 azonositdju projekt
épitési beruhézAsa” tirgyban inditott, jelen kézbeszerzési eljaras az alabbi nyilatkozatot teszem:
Nem llnak fenn veliink szemben a kozbeszerzésekedl sz616 2015. évi CXLIIL trvényben foglalt

alabbi kiziré okok, amely szerint nem lehet ajanlattevd, aki

Kbt, 62.§ (1) bekezdés:
2) az aldbbi biincselekmények valamelyikét elkévette, &s a biincselekmény elkévetése az elmilt 6t
évben jogerds birbsigi itéletben megillapitdst nyctt, amig a biintetett el6élethez fiiz6d6 hatrinyok
alél nem mentesilt:

aa) a Biintetd Torvénykdnyvedl sz6l6 1978. évi V. térvény (a tovibbiakban: 1978, évi IV.
torvény), illetve a Biinteto Térvénykonyvedl szol6 2012. évi C. térvény (a tovabbiakban: Btk.)
ererinti  blinszetvezetben részvétel, ideértve a blncselekmény blinszervezetben torténd
elkévetését is; )

ab) az 1978, évi IV. tbrvény szerinti vesztegetés, befolyassal iizérkedés, befolyds visitlasa,
vesztegetés nemzetkdzi kapesolatokban, befolyis vsérlisa nemzetkdzi kapesolatokban, hitlen
kezelés, hanyag kezelés, illetve a. Btk. XXVIL fejezetében meghatirozott korrupcios
blincselekmények, valamint a Btk. szerinti hiitlen kezelés vagy hanyag kezelés;

ac)az 1978. évi IV. térvény szerinti koltségvetési csalds, eurdpai kozdsségek pénziigyi
érdekeinek megsértése, illetve a Btk. szerinti koltségvetési csalas;

ad) 2z 1978. évi IV. torvény, illetve a Btk szerinti tetrorcselekmény, valamint ehhez
kapcsoléds felbujtis, biinsegély vagy kisérlet;

ae)az 1978. évi IV. torvény, illetve a Btk. szetinti pénzmosss, valamint a Btk. szetint
terroriztus finanszitozdsa;

af) az 1978. évi IV. térvény, illetve a Btk. szetinti emberkereskedelem, valamint a Btk. szerinti
kényszermunka; :

ag)az 1978. évi IV. torvény, illetve a Btk. szerinti versenyt korlitozé megillapodis
kézbeszerzési és koncesszids eljarasban; :

ah) a gazdasigi szereplS személyes joga szerinti, az a)—g) pontokban felsoroltakhoz hasonld
biincselekmény;
b) egy évnél tégebben lejirt ado-, vémfizetési vagy tarsadalombiztositdsi jarulékfizetési
kotelezettsépének nem tett eleget, kivéve, ha tartozasht és az esetleges kamatot és birsagot az
ajanlat vagy részvételi jelentkezés benyiijtasinak idSpontjdig megfizette vagy ezek megfizetésére
halasztast kapott;
¢) végelszamolas alatt 4ll, vonatkozésiban csddeljfrds elrendelésérdl szolé birdsigi végzést
kozzétettek, az ellene inditott felszamoldsi eljardst jogetSsen elrendelték, vagy ha a gazdasagi
szerepls személyes joga szerinti hasonlé eljatds van folyamatban, vagy aki személyes joga szerint
hasonlé helyzetben van,
d) tevékenységét felfiiggesztette vagy akinek tevékenységét felfiiggesztették;
¢) gazdasagi, illetve szakmai tevékenységével kapcsolatban bincselekmény elkévetése az elmilt
harom éven beliil jogerds birosigi itéletben megillapitast nyett; ‘

6 Z



f) tevékenységét a jogi személlyel szemben alkalmazhaté biintetSjogi intézkedésekrdl sz616 2001.
évi CIV. tdrvény 5. § (2) bekezdés b) pontja alapjin vagy az adott kézbeszerzési eljdrisban
televins médon c) vagy g) pontja alapjin a birosig jogerds {téletében korlitozta, az eltiltds ideje
alatt, vagy ha az ajinlattevé tevékenységét mis birésig hasonlé okbél és médon jogetsen
kotlatozta;

g) kozbeszetzési eljardsokban vald részvételt6l a 165. § (2) bekezdés f) pontja alapjin
jogerdsen eltiltisra keriilt; a Kozbeszerzési Déntobizottsig vagy — a Kozbeszerzési
Déntébizottsig hatirozatinak feliilvizsgilata esetén — a birésdg éltal jogersen megallapitott
idGtartarm végéig; ’

h) kotibbi kdzbeszerzési vagy koncesszids beszerzési eljirisban hamis adatot szolgaltatott
vagy hamis nyilatkozatot tett, ezért az eljirdsbél kizirtdk, és a kizards tckintetében
jogorvoslatra nem keriilt sor az érintett kdzbeszerzési eljiras leziruldsatl szimitott hirom
évig;

i) az adott eljirdsban el6irt adatszolgaltatisi kételezettség teljesitése sordn a valosignak nem
megfeleld adatot szolgiltat (a tovibbiakban: hamis adat), illetve hamis adatot tartalmazé
nyilatkozatot tesz, vagy a kozbeszerzési eljirdsban el8zetes igazolisként benytjtott nyilatkozata
ellenére nem tud eleget tenni az alkalmassigot, a kizird okokat vagy a 82. § (5) bekezdése
szerinti kritériumokat érint6 igazolsi kotelezettségének (a tovébbiakban egyiitt: hamis
nyilatkozat), amennyiben '

ia) a hamis adat vagy nyilatkozat étdemben befolydsolja az ajinlatkérének a kizarisra, az
alkalmassig fenndllisira, az ajinlat miiszaki leirisnak valé megfelelGségére vagy az ajénlatok
értékelésére vonatkozd dontését, és

ib) a gazdasigi szerepld szindékosan szolgiltatott hamis adatot vagy tett: hamis
nyilatkozatot, vagy az adott helyzetben 4ltaliban elvirhat6é gondossig mellett egyértelmden fel
kellett volna ismernie, hogy az ltala szolgfltatott adat a valosignak, illetve nyilatkozata a
rendelkezésére all6 igazolasok tartalminak nem felel meg;

j) esetében az ajanlatkérd bizonyitani tudja, hogy az adott eljirisban megkisérelte jogtalanul
befolydsolni az ajinlatkérS déntéshozatali folyamatit, vagy olyan bizalmas informicidt kisérelt
megszerezni, amely jogtalan eldnyt biztositana szémira a kozbeszerzési eljirisban, vagy
korabbi kézbeszerz€si vagy koncessziés beszerzési eljarasbol ebbdl az okbdl kizartak, és a
kizdris tekintetében jogorvoslatra nem keriilt sor az érintett kozbeszerzési eljirds lezdrulastél
szamitott hirom évig;

k) tekintetében a kdvetkezd feltételek valamelyike megvalosul: -

ka) nem az Eurépai Unié, az Eurépai Gazdasigi Térség vagy a Gazdasagi
Egyiittm(ikodési. és Fejlesztési Szervezet tagillamdban, a Kereskedelmi Vilagszervezet
kozbeszerzési megillapoddsban részes dllamban vagy az EUMSZ 198. cikkében emlitett
tengerentiili orszigok és teriilletek bérmelyikében vagy nem olyan dllamban rendelkezik
adéilletéséggel, amellyel Magyarotszagnak kettds adézas elkeriilésérdl sz6l6 egyezménye van,
vagy amellyel az Eurépai Unidnak kétoldali megillapodisa van a kdzbeszetzés terén;

m) esetében a 25. § szerinti sszeférhetetlenséghdl, illetve a kdzbeszerzési eljiras
elSkészitésében vald elézetes bevonisbél eredd versenytorzulist a gazdasigi szerepl6 kizirdsin
kiviil nem lehet mas médon orvosolni.

nya Tpvt. 11. §-a, vagy az EUMSZ 101. cikke szerinti - hitom évnél nem régebben meghozott -
véglegessé valt és végrehajthaté versenyfeliigyeleti hatdrozatban vagy a versenyfeliigyeleti
hatirozat megtamaddsara irdnyulé kozigazgatisi per esetén a birbsig véglegessé vilt és
végrehajthaté hatdrozatiban megillapitott és birsaggal sijtott jogszabalysértést kovetett el; vagy
ha az ajénlattevd ilyen jogszabalysértését mds versenyhatésig végleges dontésében vagy birésag
jogerbsen - harom évnél nem régebben - megéllapitotta és egyuttal birsigot szabott ki;

py a kozbeszerzési vagy koncesszibs beszerzési eljirds eredményeként kotott szerzGdésben
tészére biztositott eldleget nem a szerzédésnek megfelelden haszndlta fel, és ezt harom évnél nem



régebben meghozott, jogerds birésigi, véglegessé vilt kozigazgatisi vagy annak megtimadasara
irdnyulé kézigazgatdsi pet esetén jogerds birésigi hatirozat megillapitotta; _

q) stlyosan megsértette a kozbeszerzési elirds vagy koncesszids beszerzési cljirds
eredményeként kotott szerzodés teljesitésére e térvényben elsirt rendelkezéseket, és ezt a
Kozbeszerzési Dontdbizottsig véglegessé vilt, - vagy a DontSbizottsig hatarozatinak
megtimadisara irinyulé kozigazgatisi per esetén a bitésag jogerss - 90 napnil nem régebben
meghozott hatirozata megillapitotta.

Kbt. 63. § (1) bekezdés:
) megszegte a 73. § (4) bekezdésében emlitett kdtnyezetvédelmi, szocialis és munkajogi

kévetelményeket és ezt hirom évnél nem régebben meghozott, jogerds birdsigi, kézigazgatési
vagy annak feliilvizsgilata esetén bir6sfgi hatirozat megallapitotta;

b) hirom éynél nem régebben hozott jogerGs birésagi, kozigazgatisi vagy annak feliilvizsgilata
esetén birdsigi hatdrozat megillapitotta, hogy jogszabdlyban meghatirozott szakmai
kételezettségét — a ¢) pontban meghatarozott eset kivételével — stilyosan megszegte vagy kiilon
jogszabélyban meghatarozott szakmai szervezet etikai eljirsa dltal megéllapitott, silyos, szakmai
etikai szabalyokba titk6z6 cselekedetet kovetett el

¢ kordbbi kozbeszerzési vagy koncesszios beszerzési eljaris alapjan . villalt szerz8déses
kistelezettségét az elmilt hirom évben sdlyosan megszegte és ez az emlitett korabbi szerzGdés
felmondésihoz vagy elillashoz, kértérités koveteléséhez vagy a szerz6dés alapjin alkalmazhatd
egyéb szankcid érvényesitéséhez vezetett, vagy ha‘a nyertes ajénlattevoként szerz6dé fél olyan
magatattisa, amelyért felels részben vagy egés zben a szetz6dés lehetetlentilését okozta;

d) koribbi kozbeszerzési vagy koncesszibs beszerzési eljards credményeként kétott szerzbdésével
kapesolatban az alvillalkozéja felé jogerds bitdsagi itéletben hirom éven belil megdllapitott
szerzbdésszegést kovetett el, amelynek sotén az alvillalkozé felé fenndllo vég- vagy részszamlibol
fakadé fizetési kotelezettségét 10%-ot meghaladé részben nem teljesitette annak ellenére, hogy az
ajanlatkérdként szerzGdést k6ts fél a részére hatiridSben’ fizetett.

Kbt. 62.§ (2) bekezdés:
A gazdasagi szereplS akkor sem lehet ajinlattevs, alvallalkoz6, és nem vehet részt alkalmassig

igazolasiban, amennyiben

a) vezetS tisztségviselSje vagy feliigyelobizottsiginak tagja, cégvezetSje vagy pazdasagi tirsasg
esetén annak egyediili tagja, vagy személyes joga szerinti hasonlo tigyvezetd vagy feliigyeld
szervének tagja, illetve személyes joga szerint az elGbbieknek megfelelé dontéshozatali jogkorrel
rendelkez5 személy olyan személy, akivel szemben az (1) bekezdés a) pontjiban meghatirozott
biincselekmény miatt az elmalt 6t évben jogerSs [téletet hoztak és a biintetett elGélethez f326d6
hétranyok alél nem mentesiilt, vagy

b) az (1) bekezdés a) pontjiban meghatarozott biincselekmény miatt a jogerds itéletet az elmilt 5t
évben — vagy ha ez tovidebb az adott biincselekmény kapesin az elitélt biintetett elGélethez
fiz6d5 hatrinyok aléli mentesiiléséhez szitkséges idén belill ~ olyan személlyel szemben hoztik,
aki a biincselekmény elkdvetésekor a gazdasagi szerepls vezetd tisztségviseldje  vagy
feliigyel5bizottsiganalk tagja, cégvezetSje vagy gazdasigi thrsasdg esetén annak egyediili tagja, vagy
személyes joga szetinti hasonl6 tigyvezetS vagy feliigyel szervének tagja, illetve az elébbieknek
megfelels dontéshozatali jogkorrel rendelkezd személy volt.

Tovibbiakban nyilatkozom a Kbt. 62.§ (1) bekezdés k) pont kc) alpontja alapjin, hogy:

a) van olyan jogi személy vagy személyes joga szetint jogképes szervezet, amely az ajanlattevében
kézvetetten vagy kozvetlentl tobb, mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati joggal

: {Z



rendelkezik;!

annak megnevezése:"

Felelésségem tudatiban nyilatkozom, hogy a fent megnevezett, az dltalam  képviselt
ajanlattevében kozvetetten vagy kézvetlentil tbb, mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati
joggal rendelkezd szervezet vonatkozdsiban a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kc) alpontjiban
hivatkozott kizard feltételek nem dllnak fenn. .

VAGY

b) nincs olyan jogi személy vagy személyes jopa szerint jogképes szervezet, amely az
aisnlattevében kozvetetten vagy kozvetleniil tébb, mint 25%-os tulajdoni résszel vapgy szavazati

joggal rendelkezik.

Miskolc 2018. november 16.

# A megfelels pontot kérjiik aldhiznil
" Hazek a részek csak akkor téltendk ki, ha ajénlattevé az 4) pontban megjeldlt feltételt hizta ala.



7.87. MELLEKLET

Nyilatkozat
a Kbt. 114.§ (2) bekezdésének értelmében, a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8.§ i) pont
ib) alpontban és a 10.§ g) pont ga) alpontban foglaltak szetint
(Kbt. 62.§ (1) bekezdés k) pont kb) alpont)

Alulirott Bak LAszl6 mint a(z) Lasped Kft 3528 Miskolc, Visé u.9. ajinlattevé nyilatkozattételre
jogosult képviselsje a ' e

Ozd Vitos Onkormanyzata  altal ,Kerékpdrutak és egyéb kozlekedésfejlesztési
beruh4zasok Ozd vérosdban” cimii,TOP-3.1.1-15-B0O1-2016-00021 azonositéjii projekt
épitési beruhdzésa” tirgyban inditott, jelen kdzbeszerzési eljits tekintetében, az aldbbiakrdl

nyilatkozom:

Tone ALZ) oiponcine- sl oo ajinlattevs tirsasigot szabilyozott t6zsdén jegyeznek/nem
jegyeznek13 .

2. Térsasigunk szabdlyozott t5zsdén nem jegyzett tirsasig, fgy a pénzmosis és a tetrotizmus
finanszitozdsa megel6zésérsl és megakadilyozasirsl szélé6 2007. évi CXXXVI. torvény (a
tovibbiakban: pénzmosdsrél sz0l6 tdrvény) 3. § £)** pont fa)-rb) vagy rc)-rd) alpontja szetint
definialt valamennyi tényleges tulajdonos (természetes személy) nevének és 4llando lakShelyének
bemutatisa a kévetkez: :

Bak Liszlé 3528 Miskole, Vis6 0.9,
Id. Bak Ldszlé 3528 Miskolc, Visé u.9.

3. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. § i) pont ib) alpontja alapjin nyilatkozom, hogy
trsasigunknak a pénzmosastdl sz6l6 torvény 3. § r)** pont ra)-rb) vagy 1c)-rd) alpontja szetinti
tényleges tulajdonosa nincs. )

Miskolc 2018. november 16.
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8.5Z. MELLEKLET

NYILATKOZAT AZ ALKALMASSAG MEGALLAP{TASAROL A KBT. 114. § (2)
BEKEZDESE SZERINT

Alulfrott Bak Laszl6 mint a(z) Lasped Kft 3528 Miskolc, Visé u.9. gjanlatievd / kozos
ajanlattevé  nyilatkozattételre jogosult képviselsje Ozd Viros Onkorményzata altal
Kerékparutak és egyéb kozlekedésfejlesztési beruhdzasok Ozd vérosdban”
cimi, TOP-3.1.1-15-B01-2016-00021 azonositéji projekt épitési beruhdzasa” targyban
inditott, jelen kozbeszerzési eljarasban eztiton nyilatkozom, hogy a fent megjelolt ajAnlattevd
az ajinlati felhivisban eldirt gazdasagi-pénziigyi alkalmassigi feltételeknek és a miszaki-
szakmai alkalmassagi feltételeknek megfelel.

Jelen nyilatkozatot ‘

Ozd Viros Onkorminyzata  dltal ,Kerékpéarutak ¢és egyéb kozlekedésfejlesztési

beruhézisok Ozd vérosdban” ciml'.i,TOI’-S.‘.l.l-lS-B01—2016-00021 azonositéji projekt

épitési beruhdzasa” targyban indftott, jelen kézbeszerzési eljirdsban, mint ajanlattevé, @

gazdasdgi-pénziigyi alkalmassdg és a iniiszaki-szakmai alkalmassig igazoldsa céljibél-teszem.

Miskolc 2018. november 16.

A megfeleld aldhtzanddl
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9:SZ. MELLEKLET

NYILATKOZAT AZ AJANLAT ELEKTRONIKUS PELDANYAROL

Alulirott Bak Lészlé mint a(z) Lasped Kift.3528 Miskole, Visé u.9. ajénlattevd / kozos
ajénlattevd” _ﬁyilatkoz'atgé}elge jogosult képviselsje az ajnlati felhivisban elistaknak megfelelsen
czenndl kijelentem, hogy az ajinlat elektronikus forméban benytjtott példinya az ajénlat eredeti

paplt alapti példinyaval mindenben megegyezik és jelszévédelemmel nincs ellitva.

Jelen nyilatkozatot
Ozd Viros Onkorményzata  4ltal ,Kerékparutak és egyéb kozlekedésfejlesztési

beruhdzisok Ozd vétosaban” cimfi, TOP-3.1.1-15-B01-2016-00021 azonositéjii projekt
épitési beruhdzAsa” tirgyban inditott, jelen kdzbeszerzési eljarisban, mint ajanlattevs teszem.

Miskolc 2018, november 16. ' iy %\
_v % 5 A5

A megfeleld alihtzandol
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10.5Z. MELLEKLET

NYILATKOZAT AZ ALKALMASSAG IGAZOLASARA IGENYBE VETT MAS
SZERVEZET VONATKOZASABAN

Alulirott Bak Lészl6 mint a(z) Lasped Kft 3528 Miskole, Vis6 u9. ajinlattevé / kozos
ajénlattevé® nyilatkozattételre jogosult képviselsje ezennel nyilatkozom, hogy az dltalam
képviselt ajanlattevs / kozds ajinlattevé” az alkalmassag igazolisira mds szervezetet vagy
személyt kivin igénybe venni:

IGEN / NEM: "

IGEN vilasz esetén:

Az alkalmassagi kévetelménynek valé megfelelés igazolisira, amelyhez mis szervezet erdforrisait
vessziik igénybe, a kapacitdsait rendelkezésre bocsité szervezet olyan .

szerzddéses

vagy

el8szerz6désben villalt kbtelezettségvillalsat tartalmazé okiratot™
az ajinlatunkhoz csatoltuk.

Jelen nyilatkozatot :
Ozd Viros Onkorményzata  4ltal ,Kerékparutak és egyéb kdzlekedésfejlesztési

beruhdzdsok Ozd vérosaban” cimi,TOP-3.1.1-15-B01-2016-00021 azonositéju projekt
épitési beruhdzdsa” tirgyban inditott, jelen kozbeszetzési cljarisban, az ajanlat tészeként tettem,
n
B

Miskolc 2018. november 16.

A megfeleld alihtzandol
i A megfelels alihizando.
n A megfelels alihizands. %
" Szerzbdés vagy eldszerzbdésben villalt kitelezettségvillaldst tactalmazo okirat 1

. A megfelels alihtizando.
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11.8Z. MELLEKLET

Kapacitdsait rendelkezésre bocsats szervezet nyilatkozata

Alulirott Bak Ldszl6 mint a(z) Lasped Kft 3528 Miskolc, Visé u.9. nyilatkozattételte/jogosult
képviselSje a Kbt. 65. § (7) bekezdésében foglaltaknak megfelelSen felelgsségem/ tudatiban
nyilatkozom, hogy az iltalam képviselt gazdaségi szetepl6 a lenti tirgyi kézbeszerz#i eljarasban,
mint az alkalmassig . igazoldsira igénybe vett mds szervezet (fzemély)

.............................. Vv, ajanlattevé (cég megnevezése, szé

aldbbi alkalmassigi kévetelményeknek valé megfelelést biztosftja:

| -!'I'af!-.i 1hs

RHTATUATDAN

Nyilatkozom tovidbbd a Kbt. 65. § (9) beke Gsének megfeleléen, hogy az iltalunk igazolt
alkalmassdgi kévetelmény tekintetében a kozbeszeraés tirgya szerinti szolgaltatist cégiink fogja
teljesiteni. - :

Tudomdsul veszem rovibbd', hogy a gazdgbigi & péngiigyi alkalmassdg igazoldsdra tekintettel ag ajanlatterd

Sizetiskiptelensige esetére a Pik. 6:419, f-dban foglaliak szerint kesessiges villalok ag adnlathérs mindagon
kdrdnak migléritisire, amely ag, qjinftkérit ax, ajinlatiess teljesitésének elmaraddsival vagy hibds teljesitésével
dsszefiigedshen érte, és amely mds bisfositékok érvényestiésével nem téritls meg,

Jelen nyilatkozatot O Vitos -~ Onkorminyzata 4ltal ~, Kerékpdrutak é&s egyéb
kézlekedésfejlesztési Weruhdzdsok Ozd vdrosdban” cimd, TOP-3.1.1-15-B01-2016-00021
azonositéji projekt £pitési beruhdzdsa” tirgyban inditott, jelen kézbeszerzési eljirdsban, az
ajanlat részeként tet ‘

.......................................

Kapacitisait rendelkezésre bocsitd:szervezet cégszerl aldirasa

2 Csak abban az esetben kell szerepeltetni a nyilatkozatban ezt a bekezdést, amennyiben a gazdasigi és
pénziigyl alkalmassigi kvetelmények igazolisira vesz igénybe az ajénlattevl mds szervezetet! Egyéh

esetekben torlendé6!
14 (



12. SZ. MELLEKLET

NYILATKOZAT VALTOZASBEJEGYZESI ELJARASROL

Alulirott Bak Laszl6 mint a(2) Lasped Kft 3528 Miskolc, Visé u.9. nyilatkozattételre jogosult
képviselsje Ozd Viros Onkorményzata dltal , Kerékpérutak és egyéb kézlekedésfejlesztési
beruhdzdsok Ozd vérosiban” cimii, TOP-3.1.1-15-B01-2016-00021 azonos{téji projekt
épitési beruhdzdsa” tirgyban inditott, jelen kozbeszerzési eljdrds tekintetében nyilatkozom,
hogy ajanlattevé (kzos ajanlattevd) esetében:

a)  yaltozdsbejegyzési eljirds nincs folyamatban;

b) viltozdsbejegyzési eljards van folyamatban, fgy ajinlatomhoz csatolom a cégbirésighoz
benyijtott viltozdsbejegyzési kérélmet &s az annak érkezésérSl a cégbirsig dltal
megkiild6tt igazoldst.

Miskolc 2018. novetnbet 16. W *
e
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3.sz. melléklet

Kozbeszerzési dokumentumok



[’i] ELJARAS AZONOSITO ADATAI

Nemzeti, Kbt. 115. § Nyilt eljaras - EKR000930802018

E10 - Elokészités szakasz

Ajanlatlkérd Ozd Varos Onkormanyzata
neve:

Kézbeszerzés Kerékparutak beruhazasai Ozd varosaban
targya:

Felhivas

Ajanlattételi felhivas

1. szakasz: Ajanlatkéro

1.1) Név és cimek (jelolje meg az eljarasért felelés osszes ajanlatkérét)

Hivatalos név: 0zd Varos Onkorményzata Nemzeti azonositdszdm EKRSZ.,
20249023
Postai cfm:
Varos: 0zd NUTS-kéd: HU311 Postai iranyitészam: 3600 Orszag: Magyarorszag
Egyéb cim adatok: Varoshdaz tér Tér 1.
Kapcsolattarté személy: Dr. Csak-Molndr Eszter
E-mail: molnar.eszter@ozd.hu Telefon: 36 48574169 Fax: +36 48574198
Internetcim(ek)
Az ajanlatkérd altaldnos cfme: (URL) www.ozd.hu
A felhaszndléi oldal cime: (URL)
Koz6s ajanlatkérék képviseletére Igen
jogosult:
Hivatalos név: Magyar Kozit Nonprofit Zartkérien Mikodé Nemzeti azonos{tészam EKRSZ
Részvénytarsasag 35618302
Postai cim:
Viros: Budapest NUTS-kéd: HU110 Postai irdnyitészdm: 1024 Orszag: Magyarorszag
Egyéb cim adatok: Fényes Elek Utca 7-13
Kapcsolattarté személy: Szilvai Jozsef Attila
E-mail: info@kozut.hu Telefon: +36 18199000 Fax:
Internetcim(ek)

Az ajanlatkérd dltaldnos cime: (URL) www.kozut.hu

EKR000930802018



A felhasznaléi oldal cime: (URL)

Kozos ajanlatkérék képviseletére Nem

jogosult:

Lebonyolité szerv(ek) adatal

Hivatalos név: ?i?;:;?;;nr:i:;?:ugyl Tandcsado Korlatolt Nemzeti azonositészim E(I)(;SB‘ZS—OZ

Postai cim:

Varos: Dunagjvéros NUTS-kéd: 2P Postai irdnyftészam: ALY Orszag: Magyarorszig

Egyéb cim adatok: Neumann Jénos Utca 6/a

Kapcsolattartd személy: Lehna! ott6

E-mail: interal@citromail.hu Telefon: 36 704891590 Fax:

Internetcim(ek)

Az ajanlatkérd altalanos cime: (URL)

A felhaszndl6i oldal cime: (URL)

1.2) Kozos kozbeszerzés

A szerzddés kozods kézbeszerzés formajidban valdsul meg. Igen

Meghatalmazott ajanlatkérs nélkiil, Igen

Az 1.1) pontban feltiintetett ajanlatkérék koziil meghatalmazott ajénlatkérs: Nem

Ajanlatkérének minésiilé meghatalmazott szervezet, mely az 1.1) pontban nem keriilt feltiintetésre: Nem

To6bb orszéag részvételével megvalésuld kozos kozbeszerzés. Nem
Nem

A szerzddést kdzponti beszerzé szerv itéli oda.

1.3) Az ajanlatkéré tipusa

Ajanlatkeérs tipusa: Regiondlis/helyi szintd

1.4) Fo tevékenység

F6 tevékenység Altaldnos kézszolgaltatdsok

I1. szakasz: Targy
I1.1) Meghatarozas

I1.1.1) A szerz6dés tipusa: Epitési beruhdzas
11.1.2) Fé CPV-kéd:

11.1.3) A szerzédés tirgya: Kerékparutak beruhazasai Ozd varosaban

11.1.4) A kozheszerzés mennyisége:

« 2374 méter 6nallé kétiranyu kerékparit épitése » 25.866 méter kerékparit forgalomtechnikai kialakitasa « 1 db kisnyilast hid
épitése 4,71 m x 16,05 m méretben + 518 méter hosszd, 1,5 méter széles jérda épitése, tovdbbi 0,5 méter széles gombsiivegsorral
elvalasztott biztonsagi savval « 1 db 9,25 méter tengelysugari korforgalom épitése

(az épitési beruhdzds jellegének megfeleloen)
I1.1.5) A szerzddés idétartama, vagy a teljesités hatarideje

Id6tartam hénapban: vagy napban: vagy a teljesités hatérideje: 2019.07.15
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11.1.6) A teljesités helye: Ozd véros kozigazgatési hatdran belil, a megadott miiszaki lefrasok és tervek alapjan
11.1.7) Részekre bontas

Részajanlat tételre lehetSség van Igen

Ajanlatok benytjthaték valamennyi részre

Az egy ajanlattevének odaitélhets részek maximalis szama: 3

Az ajanlatkérs fenntartja a jogot arra, hogy a kévetkezd részek vagy részcsoportok kombindcidjaval itéljen oda szerzGdéseket:

I1.2) A kozbeszerzés ismertetése

I1.2.1) Rész szama, elnevezése: 1 - Kerékpértt, jarda és kisnyflasd hid épitése

11.2,2) Tovabbi CPV-kdd(ok):
F6 CPV-kéd:

45233162-2
34992200-9
34993000-4
45213316-1
45221111-3
45221113-7
45316110-9

11.2.3) A teljesités helye:
NUTS-kdd:

HU311 Borsod-Abauj-Zemplén
A teljesités helye: ) ,(')‘zd véros kozigazgatési hatdran belill, a megadott miiszaki leirdsok és tervek alapjan

11.2.4) A kozbeszerzés mennylsége:

1. 2374 méter 6n4ll6 kétirdnyd kerékparit épitése 2. 518 méter hosszi, 1,5 méter széles jarda épitése, tovabbi 0,5 méter széles
gombsiivegsorral elvalasztott biztonsdgi savval 3. 1 db kisnyilasu hid épitése 4,71 m x 16,05 m méretben

(az épitési beruhdzds jellege és mennyisége, illetve az igények és kévetelmények meghatdrozdsa)

11.2.5) Ertékelési szempontok

Az aldbbiakban megadott szempontok: lgen
Minéségi szempont: Igen
Megnevezeés Silyszdm / Jelent6ség
tobblet jétdllas iddtartama (0-5 év) A 30
Koltség szempont: Nem
Igen

Ar szempont:

Megnevezés Sulyszém / JelentGség
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netté egydsszegi ajanlati &r (egész forintban) 70
11.2.6) Becsiilt érték:
Erték afa nélkil: LeSODI60 Pénznem: a0

(keretmegdllapodds vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegdllapodds vagy dinamikus beszerzési
rendszer teljes idGtartamdra vonatkozé becsiilt 6sszértéke)

11.2.7) A szerzddés, a keretmegallapoddas vagy a dinamikus beszerzésl rendszer idétartama

Idétartam hénapban:
vagy napban:

vagy Kezdés ddtuma - Befejezés datuma: 2018.12.01 - 2019.07.15

A szerz6dés meghosszabbithaté Nem

11.2.8) Az ajanlattételre vagy részvételre felhivandé gazdasagl szereplék szamanak korlatozasara vonatkozé
informacié (nyilt eljarasok kivételével)

A gazdasdgi szereplGk tervezett szdma (keretszama):
vagy Tervezett minimum: / Maximalis szam:

A jelentkezdk szaménak korlatozédsdra vonatkozo objektiv szempontok:

I1.2.9) Valtozatokra (alternativ ajanlatokra) vonatkozé informacidk

Elfogadhatdk valtozatok (alternativ ajdnlatok) Nem
11.2.10) Opciékra vonatkozé informacio
Opcidk: Nem
I1.2.11) Informacié az elektronikus katalégusokrol
Az ajanlatokat elektronikus katalégus formajaban kell benyujtani, vagy azoknak elektronikus katalégust kell Nem
tartalmazniuk
I1.2.12) Eurépal uniés alapokra vonatkozé informaclé

Igen

A kozbeszerzés eurdpai uniés alapokbél finanszirozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
Projekt szama vagy hivatkozdsi szama: TOP-3.1.1-15-B01-2016-00021

11.2.13) Tovabbi informacié:

11.2.1) Rész szama, elnevezése: 2 -1 db 9,25 méter tengelysugari kérforgalom épitése

I1.2.2) Tovabbl CPV-kéd(ok):
F§ CPV-kdd:

45233128-2

34922100-7

45233221-4

11.2.3) A teljesités helye:
NUTS-kod:
HU311 Borsod-Abatj-Zemplén
A teljesités helye: Ozd, Piac 1t és Sarli ut keresztezddése
11.2.4) A kézbeszerzés mennyisége:
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1 db 9,25 méter tengelysugard kérforgalom épitése
(az épitési beruhdzds jellege és mennyisége, illetve az igények és kivetelmények meghatdrozdsa)

11.2.5) Ertékelési szempontok

Az aldbbiakban megadott szempontok: Igen
Minéségi szempont: Igen
Megnevezés Stilyszam / Jelentéség
tobblet j6tallas idétartama (0-5 év) 30
Koéltség szempont: Nem
Ar szempont: Igen
Megnevezés Stilyszam / Jelentdség
egydsszegl netté ajanlati &r (egész forintban) 70
I1.2.6) Becsiilt érték:
Erték éfa nélkiil: 51 607 882 Pénznem: =l

(keretmegdllapodds vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegdllapodds vagy dinamikus beszerzési
rendszer teljes idétartamdra vonatkozg becsiilt Gsszértéke)

11.2.7) A szerzddés, a keretmegallapodas vagy a dinamikus beszerzési rendszer idétartama

Idétartam hénapban:
vagy napban:

vagy Kezdés datuma - Befejezés ddtuma: 2018.12.01 - 2019.07.15

A szerzédés meghosszabbithaté Nem

11.2.8) Az ajanlattételre vagy részvételre felhivandé gazdasagl szereplék szamanak korlitozasara vonatkozé
informaclé (nyilt eljarasok kivételével)

A gazdaségi szerepldk tervezett szdma (keretszama):
vagy Tervezett minimum: / Maximalis szdm:

A jelentkez8k szdmanak korlatozaséra vonatkozé objektiv szempontok:

11.2.9) Valtozatokra (alternativ ajanlatokra) vonatkozé informaciok

Elfogadhat6k valtozatok (alternativ ajanlatok) Nem
11.2.10) Opcidkra vonatkozé informacié
Opcidk: Nem
11.2.11) Informacié az elektronikus kataldégusokrol
Az ajanlatokat elektronikus katalégus formdjéban kell benyijtani, vagy azoknak elektronikus katalogust kell Nem
tartalmazniuk
11.2.12) Eurépal uniés alapokra vonatkozé Informacio

Igen

A kizbeszerzés eurdpai uniés alapokbél finanszirozott projekitel ésfvagy programmal kapcsolatos
Projekt széma vagy hivatkozdsi szdma: TOP-3.1.1-15-B01-2016-00021

11.2.13) Tovabbi informacié:

I1.2.1) Rész szama, elnevezése: 3 - kerékpanit forgalomtechnikai kialakitasa

11.2.2) Tovabbl CPV-kéd(ok):
F6 CPV-kéd:
45233221-4
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34922000-6

45233292-2

11.2.3) A teljesités helye:

NUTS-kéd:
_HU311 Borsod-Abatj-Zemplén
A teljesités helye: Ozd véros kozigazgatasi hatdran belill, a megadott miiszaki lefrédsok és tervek alapjan

11.2.4) A kézbeszerzés mennylisége:
25.866 méter kerékpénit forgalomtechnikai kialaldtdsa

(az épitési beruhdzds jellege és mennyisége, illetve az igények és kévetelmények meghatdrozdsa)

11.2.5) Ertékelési szempontok

Az aldbbiakban megadott szempontok: Igon
Mindségi szempont: 1981
Megnevezés Silyszém / Jelentdség
.....tobbletjétallés mértéke (0-5 év) 0
Kéltség szempont: Nem
Ar szempont: Igen
Megnevezés Stlyszam / JelentGség
egy0sszegi nett6 ajanlati ar (egész forintban) 70

11.2.6) Becsiilt érték:
Erték afa nélkil: 38 549 008 Pénznem: HUF

(keretmegdllapodds vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegdllapodds vagy dinamikus beszerzési
rendszer teljes idGtartamdra vonatkozd becsiilt dsszértéke)

11.2.7) A szerzddés, a keretmegallapodas vagy a dinamikus beszerzési rendszer idétartama
Id6tartam hénapban:
vagy napban:

vagy Kezdés ddtuma - Befejezés ddtuma: 2018.12.01 - 2019.07.15

A szerz6dés meghosszabbithaté Nem

11.2.8) Az ajanlattételre vagy részvételre felhivandé gazdasagl szereplék szimanak korlatozasara vonatkozé
Informécié (nyilt eljarasok kivételével)

A gazdaségi szerepldk tervezett szdma (keretszdma):
vagy Tervezett minimum; -~ -« -« « o oo e o] Maximalis szam:

A jelentkezék szdménak korlatozdséra vonatkozé objektiv szempontok:

11.2.9) Valtozatokra (alternativ ajdnlatokra) vonatkozé informéciék

Elfogadhatdk véltozatok (alternativ ajanlatok) Nem
I1.2.10) Opciékra vonatkozé informacié
Opcidk: Nem
11.2.11) Informdcié az elektronikus katalégusokrél

Nem

Az ajénlatokat elektronikus katalégus formdjaban kell benyijtani, vagy azoknak elektronikus katalégust kell
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tartalmazniuk

I1.2.12) Eurépal uniés alapokra vonatkozé informacié

A kozbeszerzés eurdpai unids alapokbdl finanszirozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos Igen

Projekt szama vagy hivatkozasi szama: TOP-3.1.1-15-B01-2016-00021

11.2.13) Tovabbi informacia:

II1. szakasz: Jogi, gazdasagi, pénziigyi és miszaki informaciok
II1.1) Részvételi feltételek

I11.1.1) Kizaré okok és a szakmali tevékenység végzésére vonatkozé alkalmassag

A kizdré okok felsorolasa:

Az eljardsban nem lehet ajanlattevd, alvéllalkozd és nem vehet részt az alkalmassdg igazolasédban olyan gazdasdgi szerepld, akivel
szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m), valamint p) és q), valamint a Kbt. 63. § (1) bekezdés c) pontjaiban rogzitett kizaré okok
fenndllnak. Az eljarasbdl kizarasra kertil, akivel szemben a hivatkozott kizaré okok valamelyike a kézbeszerzési eljaras alatt mertll fel.

Az igazoldsi médok felsoroldsa és révid leirasa:

A kizéré okok fenn nem &lldsérél az ajanlattevének a Kbt. 114. § (2) bekezdése szerinti egyszerd nyilatkozatot kell benyijtania arrol,
hogy nem tartozik a felhivasban eldirt kizaré okok hatdlya ald, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdésének k) pont kb) alpontjara
vonatkozéan a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 8. § i) pont ib) alpontja szerint kell dokumentumot benyijtania. Ajdnlattevének
nyilatkoznia kell tovdbba a Kbt. 67. § (4) bekezdése alapjdn a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése szerint, hogy a
szerzGdés teljesitéséhez nem vesz igénybe a fenti kizaré okok hatalya ald esd alvallalkozét. Az egységes eurdpai kozbeszerzési
dokumentum nem alkalmazandé, azonban Ajanlatkéré koteles elfogadni, ha ajénlattevd a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 7. §
szerinti - kordbbi kézbeszerzési eljarasban felhasznalt - egységes eurdpai kézbeszerzési dokumentumot nyijt be, feltéve, hogy az
abban foglalt informdaciék megfelelnek a valésagnak, és tartalmazzdk az Ajanlatkérd &ltal a kizard okok tekintetében megkovetelt
informécidkat. Az egységes eurépai kozbeszerzési dokumentumban foglalt informaciék valésagtartalmaért az ajénlattevé felel.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozé alkalmassdg elGirasa [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pontl:

nincs

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozé alkalmassag igazolasa:

nincs
I11.1.2) Gazdasdgl és pénziigyl alkalmassag

Az igazoldsi médok felsorolasa és rovid leirasa:

A Kbt. 115.§ (2) bekezdése alapjdn Ajdnlatkérs nem nevez meg alkalmassdgi feltételeket.

Alkalmassagi minimumkévetelmény(ek) meghatdrozasa:

A Kbt. 115.5 (2) bekezdése alapjan AjanlatkérS nem nevez meg alkalmassdgi feltételeket.
I11.1.3) Miiszaki, illetve szakmal alkalmassag

Az igazolasi médok felsoroldsa és révid leirdsa:

A Kbt. 115.§ (2) bekezdése alapjan Ajanlatkérd nem nevez meg alkalmassdgi feltételeket.

Alkalmassédgi minimumkovetelmény(ek):

A Kbt. 115.§ (2) bekezdése alapjan Ajanlatkéré nem nevez meg alkalmassagi feltételeket.

Ha alkalmassagi minimumkgvetelmény nem keriilt meghatdrozdsra, ennek indokolasa:

A Kbt. 115.§ (2) bekezdése alapjan Ajénlatkérd nem nevez meg alkalmassdgi feltételeket. Az Ajanlatkéré az eljards sordn felkért
gazdasagi szereplk alkalmassagarol kordbbi tapasztalatok, illetve a kézhiteles nyilvantartasokban elérhetd informadciok alapjan

meggy6z6dott.

111.1.4) A szerzddés biztositékal:

Késedelmi kotbér mértéke késedelmes naptari naponként a nettd vallalkozéi dij 1%-a, legfeljebb 15 napra jut6 6sszeg Amennyiben a
szerzddés teljesitése a Véllalkozénak felréhatéan meghiusul, akkor a nett6 véllalkozéi dij 30%-anak megfeleld Osszegli meghitsulasi
Kkotbér fizetésére koteles. - hibas teljesitési kotbér naptéri naponként a nett6 vallalkozéi dfj 1%-a, de legfeljebb 10% - joteljesitési
biztositék a netté szerzodéses dsszeg 2%-a - Szerzdés teljesitésének elmaraddséval kapcsolatos igények biztositéka /teljesitési
biztositék/ (1%) - Szerzédés hibés teljesitésével kapcsolatos igények biztositéka (1%)

I11.1.5) Az ellenszolgaltatas teljesitésének feltételei és / vagy hivatkozds a vonatkozé jogszabdlyi rendelkezésekre:

Ajanlatkéré tajékoztatja a gazdasagi szerepldket, hogy az elsé és a masodik részajanlati kérben kifrt targyi kivitelezési munkalatok a
312/2012. (X1.8.) Korm.rendelet alapjan épitésiigyi hatésdgi engedélykotelesek, ezért a 2007. évi CXXVIL. térvény (AFA tv.) 142.§
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szerint az AFA a forditott adézas szabélyai szerint keriil elszamolésra. A harmadik részajénlati kérben az addzas dltaldnos szabalyai
szerint keriil az AFA megfizetésre. A szdmla ellenértékét Ajanlatkérd a Polgari Térvénykonyvrol sz616 2013, évi V. térvény 6:130 §-a
szerint és az adézas rendjérdl sz6l6 2017. évi CL. térvény (Art.) szerint dtutaldssal egyenliti ki. A pénziigyi ellenszolgdltatds teljesitése
soran alkalmazanddk kiilonosen a Kbt. 135. § (1)-(3) és (5)-(6) bekezdése, a Ptk. 6:130.§ (1)-(2) bekezdése, a Ptk. 6:155.§ (1)-(3)
bekezdése, a 322/2015. (X.30.) Korm.rendelet 30.§ (1)-(3) bekezdése, 31.§-a, illetve 32/A és 32/B.§, tovabba a 2017. évi CL. térvény (

Art.) elbirasai.

IV. szakasz: Eljaras
IV.1) Meghatarozas

1V.1.1) Az eljaras fajtaja

Nyilt eljaras Igen

Gyorsitott eljaras nlem

Meghivasos eljirds e,

Térgyaldsos eljaras Dlere

Versenyparbeszéd Nem

Innovdcids partnerség Nem

IV.1.2) Keretmegallapodasra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozé informaciok

A hirdetmény keretmegallapodis megkdtésére irdnyul Nem
Keretmegallapodas egy ajanlattevével Nem
Keretmegallapodas tobb ajanlattevével Nem
A keretmegallapodés résztvevdinek tervezett maximalis 1étszdma:

A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozasara iranyul Nem

A dinamikus beszerzési rendszert tovébbi beszerz6k is alkalmazhatjak Nem

Keretmegallapodasok esetén - klasszikus ajanlatkérék esetében a négy évet meghaladé idétartam indokoldsa:

IV.1.3) Elektronikus arlejtésre vonatkozo6 informaciéok

Elektronikus arlejtést fognak alkalmazni Nem

Tovabbi informdcidk az elektronikus arlejtésrol:

IV.2) Adminisztrativ informaciok

1V.2.1) Az adott eljarasra vonatkozé korabbi kizzététel

A hirdetmény szdma a Kézbeszerzési Ertesitében:

1V.2.2) Ajanlattételi hataridé

Datum, helyi idé: 2018.11.20 16:00 éra/perc

1v.2.3) Azok a nyelvek, amelyeken az ajanlatok benyijthatoék:

HU

IV.2.4) Az ajanlati kotottség minimdlls idétartama: (ajanlati felhivas esetében)

Az ajanlati kotottség végsé détuma:

vagy Az idStartam hénapban: vagy napban: 60 (az ajdnlattételi hatdridd lejdrtdtél szdmitva)

1V.2.5) Az ajanlatok felbontasanak feltételel

Détum, helyi id6: 2018.11.20 18:00 éra/perc
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V. szakasz: Kiegészité informaciok
V.1) Az ajanlati biztositék

Az eljarasban vald részvétel ajénlati biztositék addsahoz kotott: Nem

V.2) Tovabbi informaciok

Az Ajanlatkérd a Kbt. 75. § (2) rendelkezéseiben foglaltakat - igy a 75. § (2) bek. e) pontjat alkalmazza.

V.3) Az ajanlattételi felhivas megkiildésének datuma:

2018.11.14
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[;j ELJARAS AZONOSITO ADATAI

Nemzeti, Kbt. 115. § Nyilt eljards - EKR000930802018

E10 - Elokészités szakasz

Ajanlatkérs 0Ozd Varos Onkormanyzata
neve:

Kozbeszerzés Kerékparutak beruhazasai Ozd varosaban
targya:

Benyujtandé iratok jegyzéke

Figyelem! A Felhivas tovabbi iratok benydjtasat irhatja eld.

Kételezéen benyujtandé iratok:

Nyilatkozatok Melyik szakaszhoz Melyik részhez sziikséges
sziikséges

Ajénlattételi szakasz 1 - Kerékpérut, jarda és
kisnyildsd hid épitése, 2 - 1
db 9,25 méter tengelysugard
korforgalom épitése, 3 -
kerékparit
forgalomtechnikai
kialakitdsa

NYILATKOZAT kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében

Ajanlattételi szakasz 1 - Kerékparit, jarda és
kisnyilasa hid épitése, 2 - 1
db 9,25 méter tengelysugari
korforgalom épitése, 3 -
kerékparit
forgalomtechnikai
kialakitasa

NYILATKOZAT a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kc) alpontja tekintetében

Ajénlattételi szakasz 1 - Kerékpdrut, jarda és
kisnyilds\ hid épitése, 2 - 1
db 9,25 méter tengelysugari
kérforgalom épitése, 3 -
kerékparit
forgalomtechnikai
kialakitasa

NYILATKOZAT a Kbt. 66. § (2) bekezdés szerint

Ajanlattételi szakasz 1 - Kerékparit, jarda és
kisnyilast hid épitése, 2 - 1
db 9,25 méter tengelysugard
kérforgalom épitése, 3 -
kerékpéarit
forgalomtechnikai
kialakitdsa

NYILATKOZAT a Kbt. 67. § (4) bekezdés alapjan

Ajanlattételi szakasz 1 - Kerékparit, jarda és
kisnyilast hid épitése, 2 - 1
db 9,25 méter tengelysugari
kérforgalom épitése, 3 -
kerékparit
forgalomtechnikai
kialakitasa

NYILATKOZAT kizaré okok tekintetében
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NYILATKOZAT folyamatban lev véltozdsbejegyzési eljarasrol

Uj iratok hozzaaddsa a kételezéen benyijtandé nyilatkozatokhoz

Ajénlattevd altal feltdltott iratok:

EKR000930802018

Ajénlattételi szakasz

1 - Kerékparit, jarda és
kisnyilasud hid épitése, 2 - 1
db 9,25 méter tengelysugari
kérforgalom épitése, 3 -
kerékparut
forgalomtechnikai
kialakitasa



4.sz. melléklet

Felelosségbiztositasi kotvény



WLEGON

Ma tegyiink a holnapért!

Biztositasi fedezetet igazolé dokumentum

BIZTOSITASI KOTVENY
e ‘Kotvény szima: §1940 - - ———Ezakbtvény az aldbbi szerzddéseket tatalmazza:
Szerz.szam: 145424 145424 Epitési és szerelési biztositas 11
AEGON Magyarorszég Zrt. Szdmla szdma: Raiffeisen Bank Rt.  12001008-00312663-00100006
Viillalati Vagyon Uzletig Adobszama: 10389395-4-44 ’
1091 Budapest Ongi it 1. A biztosits mentes az AFA al6l.
BIZTOSITOTT
Név / Cég neve: LASPED KFT.
Cim: 3528 MISKOLC VISO UTCA 9.
Levelezés cim: 3528 MISKOLC VISO UTCA 9.
Az igénybevett biztositisi médozatok megnevezése: Biztositasi dsszeg Eves dij Onrész (Ft)
(ezer Ft) (Ft) (kéreseményenként)
1. CAR Epltési és szerelési biztositas keret 600,000 660,000 100,000
2. Felelbsség dologh 0 10 %, de min. 100,000
25,000 /kér
100000 /év
3. Feleldsség személyi 0 nincs
Osszesen: 660,000
Fizetendé dij: 660,000
Szerz8dés kezdete: 2018.05.24
Szerzddés tartama: Hatdrozatlan
Evfordul6: 01.01
Dijfizetés gyakorisiga: negyedéves

Ez a szerzGdés zaradéhokat is tartalmaz, melyek a kbtvény mellékletét képezik.
Ziradékok:



i 1A
WEGON
Ma tegyiink a holnapért!

Biztositottak:

Lasped Kit. (Févallalkozo)
3528 Miskolc, Viso utca 9

ha a fenti felsorolasban név szerint nem szerepelnek, akkor a Fovallalkoz6, a Beruhazo s a biztositas targyat képezd dpitési teljesitésben
irisheli szerzdés alapjan munkat végzd valamennyi Alvillalkozd

Birtositot( vagyontargyak: Az Epités-Szerelés Biztositas (CARMI. szabélyzati feltételek alapjan, a Vallalkozok épilési és szerelési

teljesitése és munkaja, beleérive az dsszes
szerkezeti elemet, épitdanyagot, valamint az alvallalkozok teljesitését

Jellemzd tevékenység: foldmunkdk, kozmivek épitése, kisehb ttépitési feladatok

I, Fejezet - Dologi karok

1. Eves épitési teljesités énéke 600 000 cFt
Onrész dltalanosan: 100.000.- Ft

Onrész arviz/foldrengés/vihar; 300.000,- F1

A biztositasi 0sszeg (mint dijalap): 600 000 eFL

11, Fejezet - Felelbsséghiztositds

Kanérités felsd hatara: 25 000 eFvkaresemény 100 000 cFUéy

Onrészesedss: a kar 10 %-a. de minimum 100.000,- F/karesemény, a személyi karok
onrész nélkal térdlnek

Alkalmazott Zaradékok

002. Kereszifeleldsség
Kartéritési limit: 11 Fejezet szerint
Onrészesedds: 11, Fejezet szerint

004. A biztositasi idoszak kiterjesziése

Szavalossagi id8szak az atadastol szamitot( 12 honap
Kartéritési limit: 10 000 eFt’karesemény
Onrészesedés: . Fejezet szerint

102. Foldkabelek. csdvezetékek és egyéb berendezések kulon feltétele
1) a helyszinrajzon vagy kozmitécképen pontosan feltinteteri vezetékek és berendezések esetében a kar; 10 %-a, de minimum a Il Fejezet

alap-0nrészesedése
b) a helyszinrajzon vagy kozm(térképen nem. vagy pontatlanul feltdntetett vezetékek és berendezések esetében a kar: 10 %-a, de

minimum a II. Fejezet alap-onrészesedése
<) optikai kabelek esetében a kar: 10 %-a, de minimum 250.000,- Fukaresemény
103. Termések, erddk, nltetvények veszteségeinek és kérainak kizérésa

106. Szakaszosan Kivitelezett épitési munkakra vonatkoz6 kikotés
Maximalis szakaszhossz: 200 m

110. Csapadékviz, magas vizallds és arviz elleni biztonsagi intézkedésekre vonatkozo kulon feltételek

112. Tiizvédelemre / Tilzoltd berendezésekre vonatkozé kuion feltételck
Tarolo-helyenként tarolhaté tizveszélyes anyagok ériéke maximum: 10 000 eFt
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Egyedi megdllapoddsok

A CAR keretszerztdés mGkodése, kolonleges szabilyok, korlatozasok:

A keretszerzddés tartama: hatdrozatlan

A keretszerzadés évforduldja: minden év januar 1.

A jelen keretszerz8dés alapjin a Szerz8d3 az egyes biztositani kivaat épilés-szerelési munkakat a biztositohoz frasban bejelenteni kiteles.
Csak olyan projekt kerilhel biztositési fedezetbe a kerelszerzGdés alapjén:

a) melyre vonatkozéan a munkalatok megkezdése clbtt irasbeli vallalkozoi szerzodés jatt létre,
b) amelynek kivitelezése a keretszeizbdés hatélya alatt kezdddik,

¢) amelynek kivitelezési ideje a 24 hénapot nem haladja meg,

d) amely Magyarorszag terbletén. zajlik,

¢) melynek jellege nem tér el jelentdsen a keretszerzfidésben rogzitett jellemzd tevékenységtdl,
f) mely megfelel a kerelszerzBdés aldbb részletezett feltételeinek.

A jelen keretszerz6désben azok az €pltés-szerelési munkak biztosithatéak, melyben a Szerz6dd
- fovallalkozo, generdlkivitelezd.

- épitési konzorcium tagja,

- alvallalkozd

¢ amelynck AFA nélkoli értéke (biztositdsi Osszege) nem haladja meg a(z) 500 millio Ft-ol.
Nem terjed ki a keretszerz8dés fedezete az alabbi munkakra illetve létesiinényekre:

- loghijbeépités.

- hidépités,

- alagt vagy (amaépités.

- duzzasziogatak, viztarozok épitése,

- talajszint alatti szintek szdma t0bb mint 2,

- ahol a technolégiai szerelések aranya meghaladja a 30 %-ot,

- ahol a mélyépités ardnya meghaladja a 30 %-ot,

- olaj- és petrolkémiai kockdzatok,

- hidak. fuggdhidak épitése,

- aluljdro- és atépités,

- tamfal- és gatépités,

- closztt- és tvvezetdk épités,

- szélerdmiivek és gazmotoros crdmiivek épitésc. illetve az czeken végzett heruhazasok,

- repiltitéren végzett munkak.

A(z) 100 millié Ft alatti értékii munkakat a Szerz8d& a munka megkezdését koveld negyedév 15. napjaig jelenti a biztositonak (aprilis 15+
ig, julius 15-ig. oktéber 15-ig illetve januar 15-ig kel bejelenteni az el5z6 negyedévben megkezdett épités-szerelési munkakat). A
bejelentésnek legalabb az alibbi adatokat kell tartalmaznia:

-a munka megnevezése,

-2 munka helyszinének megnevezése,

-n munka kezdetének és tervezett befejezésének idbpontja,

-a munka értéke (biztosltasi dsszege),

-a Megbiz0 (Beruhazd) megnevezése.

Amennyiben a kéresemény & munka megkezdését ktvetd negyedév 15. napja (a bejelentés elbint hatarideje) elbu kovetkezik be. a
biztositd a véllalkozasi szerzOdés meglétét és a keretszerzGdésbe vald befogadas eldirt feltételeinek tcljeslését vizsgalia a fedezettség
eldontése céljabol. Arra a negyedéves bejelentésre kotelezett munkéra nem

terjed ki a keretszerzGdés fedezete, amelynck a bejelentését a Szerz8d6 az eldirt hatdriddre elimulasztotta

A(z) 100 millid Ft-ot elérd vagy meghalado énékd munkdkat a Szerzddd a munkak megkezdése eldtt legalabb 10 nappal bejelenteni
kdteles a biztositohoz, a kitoltott egyedi C.A.R. adatkdz10 csatolasdval.

A(z) 100 millié Fr-ot elért vagy meghaladé énékd munkak esetében a biztosito, amennyiben az adotl projekt kockazatanak elbiralasahoz
sz0kségesnek itéli, a fentieken Wimenden tovabbi adatok, dokumentumok atadasiat kérheti (pl. rajzok, tilemtervek. statisziikai szamitasok.
engedélyezési dokumentumok, szakvélemények stb.).

Az egyes bejelentésektd) szamitott [5 munkanapon belitl a biztositonak joga van a konkrét munkikra vonatkozd fedezel kindasit
megtagadni, amennyiben arra alapos indoka van,
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Az epyes munkakra vonatkoza fedezet iddbeni hatalya:

A fedezct kezdete:

- az cgyedi bejelentési kételezetiség alé eso beruhazisok esetében: a bejelentett kockazatviselési kezdet, de leghorabban az ilyen
hejelentésnek a Biztositohoz tonénd beérkezését koveld nap 000 ordja

- a negyedéves bejelentési kotelezettség ala esd beruhdzasok eseieben: a bejelentett kockdzatviselési kezdet

«

A fedezet vége:
az adott épitési teljesités illetve részicljesités dtadas-atvételének (a vépsd illetve egy kovetkezd munkafdzis részére toriénd atadas egyarant)

idpontja, de legkésibb a munkélatok befejezésének bejelentett iddpontja
Az cgyes munkdk esetében a kockazatvisclés helye a bejelentésben megjelolt épitesi helyszin.
Az egyes fedezetbe vett munkakra a biztositd kalon kotvényt nem allit ki.

A felck o kerelszerzddésben biztositasi évre vonatkozo kariéritési limitet is meghatérozhatnak valamely kockézatra, kockazatok
csoportjira és/vagy valamely zaradéki fedezetre, Az ilyen éves limit nem projektenként. hanem a keretszerzddésben az adott évben
fedezetben 16vod munkik mindegyikére, Osszevontan érvényes. Az ilyen limitdlt fedezetekre az adott évben kifizetett kantéritési osszeggel a
biztositasi dsszeg (éves kartéritési limit) automatikusan csokken. A biztositasi 8sszeg (éves kartéritési limit) kicgészitésérdl
(fedezetfeltoltés),

annak lehetdségérdl &s dijarol a Szerzddd kezdeménycrésére a biziosito egyedileg dont.

A Szerzdd a tervezett éves épltési feljesités éntéke €s az . fejezeiné] meghatérozott tovabbi biztositasi dsszegek alapjan eldzetes éves dijat
fizel. A végleges éves dijat a felek a ténylegesen fedezetbe vett munkdk énékénck ismeretében, a targyévet kovetd januar 30-ig clvégzendd
elszamolas keretében hatdrozzak meg,

Az elszamolasi kolonbozetrdl a biztositd szamlat allit ki, melyet a Szerzodo koteles az azon szerepld hatdridoig r;lcgl'lzclni.
Az eldzetes éves dij cgyben minimalis dij is, mely a biztositot az elszamolés credményétdl fuggetleniil megilleti.

Amennyiben a keretszerz6dés alapjin fedezetbe vont munkak kumulalt biztositasi osszege cléri vagy meghaladja a szerzdésben vallalt
¢ves dpitési teljesités 150 %-at, Ggy lehetdség van cgy 4 jelenlepi szerz6déssel azonos kondiciokkal rendelkezé kerctszerzdés

megkotésére.
A keretszerzédés dfjnemfizetési okkal vald megsziinésével a 003. ¢s 004, zaradékok fedezete is megsziinik az egyes projektekre.

Amennyiben a keretszerz0dés a dijfizetds elmulasztdsa miati szanik meg, az egyes épités-szerelési munkdkra vonatkozo biztositasi fedezel
a kovelkezok szerint lesz érvényes:

- az cldzetes dlj meg nem fizetésc esetén az adott évhen megkezdett munkékra vonatkozo fedezet a kivitelezési iddszak olyan idobeni
részére terjed ki, ahogy az adot( évre befizetett dij a teljes évre vonatkozo cldzetes dijhoz arénylik,

- az elszamolasi kilonbdzet meg nem fizetése esclén az adott évben megkezdett munkakra vonatkozd fedezet a kivitelezési iddszak olyan
idébeni részére terjed ki, ahogy az adott évre befizetett dij a teljes évre vonatkozo végleges dijhoz aranylik.

Az . Fejezet (Dologi karok) 2. pontja alapjan a betdréses lopas és a rablas biztositasi eseménynek mindsal, Ezen karokra vonatkozéan a
jelen szerzédés alapjan a bizlositdi kifizetés lelsG hatdra: 5 000 cFtkdresemeény

A biztositdsi szerzédésekre vonatkozo (orvénymoédositas kapcsan az AEGON Magyarorszag Altalanos Biztositd Zat. 2010, aprilis 1-jétél
élet- és nem életbiztositasi termékeinek feltételeit az alabbiak szerint modositja:

A bizlositasi esemény bekovetkezésének, a szerzGdésben (szabélyzatban, feliételékben) megjelolt karok és kbliségek igazolasara felsorolt
okiratokon kival a biztosité szolgaltatasa teljesiiésénck esedékességét egyéb okiral benyujidsatol fugedvé nem teheti, lovibba nem
kivetelheti, illetve a teljesitendd szolgdltatas méntékének meghutarozisihoz szikséges, a biztositasi szolgdliatas teljesitésencek
esedékességét a bejelentett karesemény tekintetében indult biintetd- vagy szabilysériési eljiras jogerds befejeséséhez nem kotheti,

A biztositotinak minden esetben joga van azonban olyan tovabhi hizonyltékok felmutatdsara, amelyeket - a bizonyitis altalinos szabilyai
szerint - kOvetelésének érvényesitéséhez szokségesnck lat.

Az AEGON Magyarorszig Altalénos Biztosité Zrt. jelen kitvényben foglaltak szerint azt a kitelezettséget véllalja, hogy a
médezati szabalyzatok alapjén a fizetett dij ellenében, megtériti a cimben megjeltlr biztositottnak a szabsdlyzatokban lefrt kérait.
A biztositési szerzfdés a kbtvényen felsorolt kockézatokra nyiijt fedezetet.

A biztositAsra a médozali szabdlyzatok és magyar jog szabdlyai vonatkoznak.

Uzletégi adminisztrécié telefon: +36-1-477-4808/2 E-mail:vagyonadmin@acgon.lin
Kérbejelentés: AEGON Magyarorszdg Zrt, Vallalati Kérrendezési Iroda
1091 Budapest., GlIGi it 1.

Telefon: +36-1-477-4808/1  Fax: +36-1-476-5656 E-mail:vagyonkar@aegon.hun

A vonatkozo bizlositasi szabalyzatok a biztositasi szerz6dés részét képezik. melynek 1-1 példanyat a Biztositott itvette.

Kelt: Budapest, 2018.05.28 E‘
pe , |-
L R
Zatykd Péter Ivdn Szombat Tamés
Elnlik-Vezérigazgatd [igyfélka pesolati és TermékFPejlesztési, Nem-

¢letbiztositdsi Vezérigazgaté-helyettes
AEGON Magyarorszag
Altalanos Biztosito Zrt.
- 4 —
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Biztositékok rendelkezésre allasa
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Tranzakcio részletek, bizonylat

Sajat szamla

Fizetd fél neve

LASPED KERESKEDELMI, EPITOIPARI

Fizetd fél szamlaszama

10300002-10686149-49020019

Fizetd fél bankja

MKB Bank Zrt.

Kézlemény

Tranzakcié azonosito 051PCGP183400844

Ertéknap 2018.12.06

Terhelés érteknapja 2018.12.06

Terhelt 6sszeg -4 181 842 HUF
TOP-3.1.1-15-

BO1-2016-00021Biztositek1+1

Partner szamla

Kedvezményezett neve

Ozd Varos Onk

Kedvezményezett szamlaszama

HU90 1002 7006 0034 3244 0000 0079

Kedvezményezett bankja

Magyar Allamkincstar

A bizonylat nem hivatalos nyomtatvany!




6. sz. melléklet
Nyilatkozat el6legrél

Alulirott LASPED Kereskedelmi, Epitéipari és Szolgaltaté Kft.
Cégjegyzékszam: 05-09-010117
Adészém: 12976119-2-05
Székhely: 3528 Miskolc, Vis6 ut 9.
képviseletében: Bak Laszl6 ligyvezetd
mint vdllalkozd, tovabbiakban: Vdllalkozo

a TOP-3.1.1-BO1-2015-00021 azomosité szimi ,Kerékpirutak és egyéb
kozlekedésfejlesztési beruhdzdsok Ozd virosaban” cimii palyézati projekt keretében
megvalosul6 ,,Kerékparutak és egyéb kizlekedésfejlesztési beruhdzisok Ozd virosiban”
cimii, TOP-3.1.1-15-BO1-2016-00021 azonositéju projekt épitési beruhdzasa 1. rész
elnevezésli, épités targydban kiirt, 2018.11.14. napjan, az ajanlattételi felhivas ajanlattevik
részére torténd kozvetlen megkiildésével inditott, Kbt. 115, § szerinti nyilt kdzbeszerzési
eljaras keretében megkétendd szerz6dés vonatkozasdban az alabbi mértéki elSlegre tartok

igényt:
51.118.584 Ft

Kérem Ozd Viros Onkorményzatét, hogy részemre 30 % eldleget biztositani sziveskedjék.

Ozd, 2018. december 6.

7 7 € ﬁ“ J!
Villalkoz6 22 Q% %
LASPED Kereskedelmi, Epitéipari és Szolgélt?m? A_Q}
)
képviseletében 20858
Bak Laszl6 DO ue P
N " LR QP zh‘
ugyvezeto 2,
2 o (=]



6. sz. melléklet
Nyilatkozat el6legrol

Alulirott LASPED Kereskedelmi, Epitéipari és Szolgaltaté Kft.
Cégjegyzékszam: 05-09-010117
Adodszam: 12976119-2-05
Székhely: 3528 Miskolc, Visé 1t 9.
képviseletében: Bak Laszlo ligyvezetd
mint vallalkozd, tovabbiakban: Villalkozo

a TOP-3.1.1-BO1-2015-00021  azonosité szama ,Kerékparutak és  egyéb
kizlekedésfejlesztési beruhdzasok Ozd varosaban” cimi palyazati projekt keretében
megvalosuld ,Kerékparutak és egyéb kozlekedésfejlesztési beruhazasok Ozd virosiban”
cimi, TOP-3.1.1-15-BO1-2016-00021 azonositéju projekt épitési beruhazisa 1. rész
elnevezési, épités targyaban kiirt, 2018.11.14. napjan, az ajanlattételi felhivas ajanlattevék
részére torténd kozvetlen megkiildésével inditott, Kbt. 115. § szerinti nyilt kozbeszerzési
eljaras keretében megkétendd szerzédés vonatkozdsadban az alabbi mértékii eldlegre tartok
igényt:
11.609.040 Ft

Kérem a Magyar Kozut Nonprofit Zrt-t, hogy részemre 30 % el6leget biztositani sziveskedjék.

Ozd, 2018. december 6.

a%

L /

Vallalkozo ;u%:ldf( .
LASPED Kereskedelmi, Epitéipari és Szol galtat' 0% Vs,
képviseletében RBY A

Bak Laszlo
ligyvezeto D



7. sz. melléklet
Magyar Ké6zit Nonprofit Zrt. szamlazasi feltételek

Megrendelo a kézbeszerzési eljaras alapjan kotott vallalkozasi szerz6dés vonatkozasaban
a szerzOdésszerl teljesités elismerése esetén a véllalatirAnyitasi rendszerében (SAP) 5
munkanapon beliil pénziigyi teljesitési igazolast (a tovabbiakban: PTT) allit ki és kiild meg
— postai uton, elektronikusan (e-mailben) vagy faxon - a Vallalkoz6 részére és a
Villalkozé kételes ezt a szamlahoz csatolni.

Villalkozé tudomasul veszi és elfogadja, hogy a PTI a Megrendel6 vallalatiranyitasi
rendszerén (SAP) alapuld szabvanyos nyomtatvany. Vallalkoz6 a PTI-vel kapcsolatos
észrevételeket a PTI-n feltiintetett kapcsolattartoval egyeztetheti.

Viéllalkozé tudomasul veszi és elfogadja, hogy a PTI birtokdban jogosult (és egyben
koteles) haladéktalanul, de legkésobb a PTI kézhezvételét kovetd 5 (azaz Ot) naptari
napon belil a szamlajat kidllitani a PTI-ben meghatarozott adattartalommal, a
Megrendeld nevére és cimére (Magyar K6zut Nonprofit Zrt. - 1024 Budapest, Fényes
Elek u. 7-13.).

Vallalkozé tudomasul veszi és elfogadja, hogy — a szamla és az ellenszolgaltatas
beazonosithatdsaga érdekében — a végszamla elvalaszthatatlan mellékleteként koteles a
szamlahoz csatolni a PTI-t és a miiszaki 4tadas-atvételi jegyzOkonyvet.

Vallalkoz6 a benyujtasra keriild szamlan — és annak mellékletein - minden esetben koteles
feltiintetni Megrendel6 SAP szerz6dés azonositojat, amellyel Megrendeld a szerzddés
targyat képezd kivitelezés, teljesitését megrendelte. A szamldn feltiintetendd még a
»kO0zbeszerzés ala tartozo teljesités” megjegyzés is.

Megrendeld rendszere képes befogadni elektronikus szamlat (a tovabbiakban: e-szdmla)
is, ezért amennyiben Vallalkozé rendszere azt lehetové teszi, Vallalkozo a szamlgjat
elsodlegesen e-szamla formdban koteles benytjtani a Megrendeld részére, amely e-
szamlaval szemben a Megrendel az alabbi feltételeket, kovetelményeket timasztja:

» az e-szamlat a NAV-ajanlasnak megfelelé xml-formatumban

kell benyujtani, amely tartalmazza a szamla kotelez6 tartalmi
elemein kiviil a Megrendelé SAP megrendelés azonositdjat is;

» az e-szdmldhoz az  elvalaszthatatlan  mellékleteket
elektronikusan (szkennelve) kell csatolni, és a szamlaval
egyidében megkiildeni;

* az e-szamlat a mellékletekkel egyiitt a Megrendel$ kovetkez6
elektronikus cimére kell benyujtani/megkiildeni:
eszamla@kozut.hu

Villalkoz6 tudomasul veszi €s elfogadja, hogy amennyiben az e-szamla nem felel meg az
el6z6 pontban eldirt kritériumoknak, Ggy a Megrendel6 az e-szdmla befogadésat jogosult
megtagadni, amely esetben a Vallalkoz6 koteles a szamljat a hagyomanyos médon



(els6sorban nyomtatott formatumban) kiéllitani. Ilyen esetben Megrendeld fizetési
késedelme kizart.

Az e-szamla kapcsan a Villalkozo az alabbi kapcsolattartot, elérhetdséget jeloli meg:
Kapcsolattarté neve: -
Kapcsolattartd beosztasa: -
Telefon: -
Mobil: -
E-mail: -

Amennyiben a Vallalkozénak nincs médja e-szamla kiallitdsara — vagy az e-szamla nem
felel meg a Megrendeld altal eldirt kritériumoknak -, ugy a Vallalkoz6 a szdmlat a
hagyoményos modon (elsdsorban nyomatott formatumban) kételes kiéllitani, amely
esetben a szamlat a sziikséges mellékletekkel egyiitt a Megrendeld kovetkez6 cimére kell
megkiildeni: Magyar Kozat Nonprofit Zrt. 1024 Budapest, Fényes Elek u. 7-13.

Felek rogzitik, hogy a tovabbiakban, illetve jelen keretmegéllapodas egészében a szémla
alatt e-szamla is értendé — kivéve ez alol azokat az eseteket, ahol az e-szdmla kifejezetten
a sajatossagabol adodo feltételek miatt keriil megnevezésre, megjellésre.

A Viallalkozo altal kiallitott szamlat Megrendelé — a beérkezést kovetdéen — ellendrzi.
Amennyiben a Megrendelé a szamlat, vagy annak valamely tételét, illetve részét
kifogasolja (pl. a PTI-t6] eltérd dsszegii stb.), Véllalkoz6 az errdl szo16 frasbeli értesitést
kovetden a nem vitatott tételek tekintetében haladéktalanul koteles Uj szamlat kiallitani.
A vitatott tételek vagy részek, illetve azok Osszege vonatkozasidban Megrendeld és
Viéllalkoz6 egyeztetni koteles. Amennyiben a kifogs jogszeri, a jelen pont szerinti
esetben a Megrendeld fizetési késedelme kizart.

Véllalkozé tudomasul veszi tovabb4a, hogy Megrendeld a szdmla kifizetését nem tudja
teljesiteni és a szamlat jogosult Vallalkozonak visszakiildeni az aldbbi alaki és/vagy

tartalmi hidnyossag(ok) esetében is:
« ha a szamla nem tartalmazza barmely szikségszerii ¢és

elvélaszthatatlan mellékletet, vagy

« a szamla nem megfelelden keriilt benytjtasra (azaz e-szamla esetén
nem a Megrendeld 4ltal megadott elektronikus cimre, més szamla
esetén pedig nem a Megrendeld altal megadott postafiokra — hanem
pl. a Megrendelé mas cimére - keriilt megkiildésre), vagy

+ az e-szamla nem felel meg a Megrendel§ altal el6irt kritériumoknak,
vagy

* aszémlan nem, vagy tévesen keriilt feltiintetésre a Megrendel6 SAP
megrendelés azonositdja.
Ebben az esetben Véllalkozd uj, a jelen keretmegallapodasban
meghatarozott feltételeknek megfelelden kiallitott - és/vagy
mellékletekkel felszerelt - szamlat kell, hogy benyujtson, a
Megrendelé errdl szol16 irasbeli értesitését kovetden. Megrendeld
fizetési késedelme ezen esetekben is kizart.
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Pénziigyi-szamlazasi iitemterv

2.sz. fliggelék

Pénziigyi ) Ozd Viros Magyar Kozut
Mérfoldko | teljesités Onkorményzata Nonprofit Zrt.
datuma mértéke (netto Ft) (nettd Ft)
2019.04.15 25% 32924619 19 348 402
2019.05.15 50% 32 924 621 19 348 401
2019.06.15 75% 52273 021
2019.07.15 100% 52273 022
Osszesen: 170 395 283 38 696 803




3.sz. fuggelék

Epitési naploban bejegyzésre jogosultak névjegyzéke

Vallalkozo6 Lasped Kft. részérol: Kaszics Janos felelds miiszaki vezeto
Megrendeld Ozd Varos Onkorményzata részérél: Bernath Jozsef muszaki ellenor

Megrendelé Magyar Kozut Nonprofit Zrt. részér6l: Bernath Jozsef miiszaki ellenér




3.sz. fuggelék

Epitési naploban bejegyzésre jogosultak névjegyzéke

Vallalkozé Lasped Kft. részérol: Kaszics Janos felel6s miiszaki vezeto

Megrendelé Ozd Varos Onkorméanyzata rész€rél: Bernath Jozsef miiszaki ellenor




