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I. RÉsZ

Tervezósi íeladat

1,,1, Szerződő felek megállapodnak abban, hogy Megrendelő megrendeli, Teruező elvállalja
a TOP-3.2.1-16-BO1-2018-00L26 azonosító számú ,,Önkormányzati épületek energetikai
korszerűsítése Ózdon " megnevezésű ptojekt keretében a tervezési feladatok elvégzését,
azaz az építésügyi hatósági eljáráshoz szükséges építészeti-műszaki tervdokumentáció
elkészítésé t a 3L2l2012 (XI.08.) Kormányrendelet 8. sz. meltéklete (és a Magy €p-íÉr,
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Kamara ,,Tervdokumentáció műszaki tartalma" című szabáIyzata) szerint, továbbá az
engedélyes terv elkészítését, opcionálisan a 19'],12009 (IX.15.) Kormányrendelet szerinti
végleges kiviteli terv elkészítését.

1,.2. A tervezés sorárr a feladatokat az alábbi részekre kell elkülöníteni:
- engedélyezési tervek készítése, en9edéIyezési eljárás lebonyolításának előkészítése:

o tűzvédelem
o napelemcsatlakozásidokumentumok
o településképibejelentés

- kiviteli tervek készítése, tervezői költségbecslés, a közbeszerzési eljárás megindításához
szükséges tender dokumentáció elkészítése, az eljárás során felmerülő műszaki kérdések
megválaszolásában történő közreműködés

- tervezői művezetés (3 alkalommal)

1.3. A Tervezőnek a tervdokumentáciő elvégzése során különösen az alábbiakra kell
figyelemmel lennie:
- mind az engedélyes, mind a kiviteli tervek esetében a múszaki leírást, valamint az árazott

és árazatlan költségvetéseket kell elkészíteni (szerkeszthető formátumban is),
- a feladabrak tartalmaznia kell az esetleges közmúcsatlakozások és vezetékek tervezését,
- a terveknek alkalmasnak kell lenniük a KözbeszerzésrőI szőIő 2015. évi CXLil. törvény

szerinti építési beruházás kőzbeszerzés lebonyolításár a,

- TOP-3.2.I-16-B,CT-201,8-00126 azonosítő számű,,Önkormányzati épületek energetikai
korszerúsítése Ózdon " pályázati felhívásban, szakmai mellékletekben meghatározott
feltételeket.

1.4. A Tetvező különösen az alábbi feladatok elvégzésére köteles:
- A létesítményt a páIyázatból rendelkezésre álló fedezet összegére és a felhívásban

meghatározott fajlagos költségkorlátok behatárolására figyelemmel költséghatékonyan
köteles megtervezni.

- A kőzbeszerzési eljárásban feltett ajánlattevői kérdéseket köteles megválaszotni 2
munkanapon belül. Köteles kapcsolatot tartani a közbeszerzésí szakértővel.

- Tervezői művezetés 3 alkalommal, melynek célja, hogy a Tervező részt vegyen a
kivitelezésben, annak érdekében, hogy a terv maradéktalanul megvalósuljon. Tervező
köteles együttműködni a kivitelezővel és a múszaki ellenórrel a Megrendelő érdekében.

- A tervezéssel és megvalósítással kapcsolatban szervezett ülésekre, egyeztetésekre köteles
eljámi, a javaslatokat megfogadni, vagy amennyiben az szakszerútlen azzalkapcsolatbarr
írásban állást foglalrri

- a kőzbeszerzési eljárásban a terveket és költségvetést érintő kiegészítő tájékoztatást
köteles határidőre megválaszolása.

1.5. A tervek elkészítésénél íigyelembe kell venni Ózd Város ÖnkormányzataTOP-1.2.L-L6-
BO1-2018-00L26 azonosító számú ,,Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése
Ózd,on" megnevezésű páIyázatában meghatározott feltételeket és az elthez előzetesen
elkészített múszaki dokumenfumokat (helyszínrajzok,műszaki leírások, költségkalkuláció).

L.6. Az elkészült egyes tervdokumentációkat Ózd Város ÖnkormányzaténáI a

kapcsolattartóval egyeztetri kell és amennyiben a kapcsolattartó módosítási javaslattal áIl elő,
a terveket annak megfelelően át kell dolgozni.
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1.7. A szeíződő felek rögzítik, hogy a Teruező a Megrenilelő meghatalmazása alapján a
szükséges tervdokumentumokat feltölti az trPn-be az építési hatósági eliárás lefolytatása
érdekében, amennyiben releváns.

2. Tewezőialapszolgáltatás

Teraező elemzi Megrendelő igényeit, íeltárla az építmény megvalósításának kielégíthető
körülményeít, gazdaságos kialakíthatóságát, a vonatkoző jogszabályok és a tervezési
területre vonatkozó hatályos helyi szabáIy ozáshozvaló alkalmazkodást.

A Tervező elkészíti a szetződés tárgyát képező építmény jóváhagyási tervét, mely terv
egyértelmúen meghatározza és bemutatla az építmény környezetében és az építési
területen valÓ elhelyezését, térbeli összefiiggéseit, alaprajzi és metszeti elrendezésé|
műszaki megoldásait, teljesítmény adatait, valamint a megvalósítás költségbecslését.

Megrendelő által elfogadott jóváhagyott és aláírt lőváhagyási terv atapjan Teruező elkészíti
az építésügyi hatósági eljáráshoz szükséges építészeti-múszaki dokumentációt a 31212012
(XI.08.) Kormányrendeletben foglaltaknak megfelelően.

Teraező jelen szerződés teljesítése érdekében egyeztet az illetékes építésügyi hatósággal,
szakhatóságokkal, az érdekelt közműszolgáltatókkal, beszerzí a jogszabályokban
meghatározott egyéb dokumentumokat, megrendelői véleményt, településképi véleményt
valamint egyéb szükséges nyilatkozatokat, illetőleg szükség esetén a hiánypótlási
eljárásokat lefolytatja. A szükséges közmúszolgáltatói nyilatkozatok beszerzése Teraező
feladata.

II. RÉSZ

3. Ílpítészeti-múszaki tervdokumentáció tewszáttitási határideie, módja, teljesítés:

Szerződő felek megállapodnak, hogy Teraező a jelen Szerződés 1. pontjában
meghatározott komplett, az építésügyi hatósági eljárás lefolytatásához szükséges
építészetimúszaki tervdokumentáció, - alap és külön szolgáltatásokkal egyitt - az
Engedélyes terv, Kiviteli terv, tenderdokumentáció, a kivitelezés elkezdéséhez
szükséges en gedélyek beszer zésének határideje: 2019.05.3 1.

Rendelkezésre állás a projekt hzikaibefejezéséig, valaminttervezőimúvezetés: a sikeres
műszaki átadás-átvételig 3 alkalommal.

Tewező köteles a Megrendelő részére a tervdokumentációt papírformáfumban a példanyban, és
elektronikus, szerkeszthető formátumban, CD-n átadni.
A szállítandó elektronikus dokumentumokat két formátumban, 1 példanyban kell átadni:

1. Natív módon szerkeszthető formátumokban:
1. Szöveges dokumentumok esetében DOCX v. ODT formátumban.
2. Táblázatos dokumentumok esetében XLSX v. ODS formátumban.
3. Rajzok (tervrajzok) esetében DXF, DWG, PLN formátumok valamelfikében.
4. Pixeles képek esetében JPG formátumban veszteségmenetes tömödtéssel,

legalább 0,94Mp felbontásban, vektorgrafikus képek esetében SVG fonnátunibQn.
5. Egyéb dokumentumok esetében az előáIlító szoftver alapértelmezett

fájlformátumában. Ez esetben a fájl mellett egy OLVASSEL.TXT nevű és

2.2.

2.3.

2.4.



2.

2.

kiterjesztésű fájlban rögziteni szükséges afájlt előállító szoftver nevét,
verziőszétmát és a szoftver fejlesztőjének nevét.

PDF/A formátumban:
1. Szövegesenkereshető.
2. Felhasználásban (megnyitásban, nyomtatásban, másolásban, exportálásban, stb.)

nem korlát ozott,jelszóval nem védett.
3. Többoldalas dokumentum esetén könyvjelzőzött.

Látványtervek
1. Engedélyezési terv és kiviteli terv szakaszban fotórealisztikus minőségben,

korábbi tervfázisokban legalább építészeti modell minőségben.
2. Nyomdai minőségben, legalább 30*20 cm-es méretben és legalább 300 dpi

felbontásban. (PR igény esetén)
3. A fajl formáfuma TIFF.

Megrendelő előteljesítést elfogad.

A teljesítés a Megrendelő jogosult képviselőjének történő, írásbeli átadás-átvétel útján
történik. A teljesítés helye a Megrendelő székhelye.

Megrendelő az építészeti-műszaki tervdokumentáció átvételétől számított 8 napon belül
jogosult kifogásait a Teruezőael írásban közölrri. A szerződő felek megállapodnak abban,
hogy a Megrendelő fenti határidőben közölt megalapozott kifogásai alapján, a Teruező az
írásban megküldött kifogások kézbesítését követő 5 munkanapon belül köteles a

tervdokumentáció kifogásolt ftszétkijavítani. Aszerződő felek rögzítik, hogy amerrrryiben
a Teraező fenti határidőben a megalapozott megrendelői kifogásokat kijavítja, és a
Megrendelőnek átadja, úgy nem esik késedelembe a teljesítésével. Megrendelő a8. nap leteltét
követőeru amennyiben kifogással nem élt, i11. ha a Teraező a megalapozott kifogásokat
kij avította, köteles a teljesítés igazolást haladéktalanul kiadni.

Teraező a tervezési feladatok vonatkozásában akkor teljesít szerződésszerűen, ha az
elkészült építészeti-műszaki tervdokumentáció a hatályos jogszabályoknak, a tervezésre
vonatkozó előírások rendelkezéseinek, továbbá a megrendelő igényeinek megfelel és

kivitelezésre alkalmas.

Tervezési- és felhasználási díj, íizetés módio határideje

A jelen szerződés 1.1./ pontjában meghatározott építészeti múszaki tervdokumentáció
készítési és felhasználási díja

Nettó 6.141.732.- Ft + ÁFA.

az az hatmilliő sz áunegyve n e gye z er hétsz ázh armi n c k é t f o ri nt + Árn.

J.J.
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4,3,

4,5.

4.6.

4.7.

4,8.

4.2. A tervezési díj a vállalás szerződésszerű,hibátlan és hiánytalan teljesítéséért jár. A Tervező
a tervezési díjért teljes körűen vállalkozik a szerződés tárgyának a megvalósítására. A
tervezési díj magában foglalja a Tervezőnek a jelen szerződés szerinti minden szolgáltatása
teljesítésének ellenértékét, és a szolgáltatások teljesítésével kapcsolatosan felmerült
valamennyi költséget a hatósági engedélyezési díjakat.

Tewező 1 db végszámla benyújtására jogosult.

Számlabenyújtás feltétele a teljesítési igazolás aláírása, annak hianyában számla nem
nyújüató, illetve nem fogadható be.

A fizetést aTervező fent megjelölt bankszámlájára kell teljesíter:ri, azzal, hogy ha ezen
adatokban változás ál1 be, úgy erről a Tervező haladéktalanul és írásban köteles a
Megrendelőt értesíteni.Tervező minden szárcJájánköteles fenti bankszámlájánakszámát
felttintetni. Felek kikötik, hogy Terve ző bankszámlaszámár őI szőlő igazolt értesítése jelen
szerződés módosításának hatályával bír a bankszámlaszám vonatkozásában.

A tervezői díj teljes mértékben tatta|mazza a felmerülő díjakat (a szerzőijogdíjakat) és a
felmenilő valamennyi költsóget, hatósági díjakat.

Amennyiben Megrendelő a tervezési dij megfizetésével késedelembe esik, a
késedelme idejére az esedékes összeg után a Polgári Törvénykönyvről szőIő 2013. évi V.
törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:155.§ (1) és (2) bekezdései szerinti késedelmi kamatot
köteles megfizetri.

Megrendelő köteles a jelen Szerződés 4.1. pontjában meghatározott és tészletezett tervezési
díjat az építészeti-műszaki tervdokumentáció szerződésszerű teljesítésétől (teljesítési
igazoIás kiadásának időpontja, va1y a leszállított terv átadásától számított 9. naptári nap,
amerrrryiben a Megrendelő nem nyilatkozik és teljesítési igazolást sem ad) számított 90
napon belüL a Teraező által kiállított számla alapján, átutalás útján a Teruező szám|ájára
megfizetri.

A fizetés teljesítés időpontja az a nap, amikor az átutalt tervezési díj a Teraező
bankszáml áján jőv áír ásra került.

4.4.

III. RESz

5, Tewező felelőssége, kötelezettsége és jogai
5.1. Teruező köteles az építészeti-műszaki tervek elkészítésére, átadására, valamint jelen

szerződésben megjelölt egyéb külön szolgáltatások elvégzésére. Teraező a jóhiszeműség és
tisztesség követelményének megíelelőery a Megrendelőael kölcsönösen együttmúködve
köteles eljámi, ajogszabályokat, szabályzatokat, építési előírásokat, szabványokat és egyéb
szakmai- és kamarai szabályokat betartani.

5.2. Terpező a Megrendelő érdekeinek, továbbá utasításainak megfelelően köteles eljámi, de az
élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető, építési jogszabáLyokba és előírásba itköző,
szakszerűtlen, nem megvalósítható, etikai szabályokkal ellentétes szolgáltatást nem
végezhet és ilyen utasításokat nem hajthat végre, Megrendelő ismételt, nyomatékos

5;otoat



5.3.

5.4.

felszólítása esetén sem.Teruezőköteles aMegrendelőtutóIagigazolhatóan figyelmeztetni, ha
célszerűtlen, szakszerőtlen, gazdaságtalan utasítást ad, a figyelmeztetés elmulasztásából
eredő kárért aTeruező íeIeI.

Teruező a szerződés alapján és a tervezés folyamán birtokába jutott üzleti adatokat,
információkat köteles üzleü titokként bizalmasan kezelni, azokat a szerződéssel össze nem
fuggő célra nem használhatja fel, harmadik személynek nem adhatla át. Tervező jelen
szerződés aláírásával egyidejúleg nyilatkozik arról, hogy a Kbt. 25.§-a szerinti
összeférhetetlenség a szerződés teljes időtartama alatt vele szemben nem ál1 fenn.

Tenlező íeleíős:

az áItala készített építészeti-műszaki tervek múszaki tartalmának szakszerűségéér| valós
állapotrak megfelelő tartalmáért, a tervezéssel érintett védett építészeti és természeti
örökség megóvásáért; azáIta|akészített építészeti-múszaki terv múszakilag kivitelezhető,
gazdaságos, céIszerű megoldásokat tartalmaz, a Megrendelő igényeit kielégíti.

a terv készítésében (részben vagy íolyamatosan) résztvevő, a tervezői feladat szakmai
tartalmának megfelelő szakismerettel és jogosultsággal rendelkező szakági tervezők és
szakértők kiválasztásáért; Teruező a jelen szeruődésben foglaltak teljesítése érdekében
jogosult alvállalkozókat igénybe venni, akikért úgy felel, mintha az alvállalkozői áItaI
végzett munkákat saját maga végezte volna el.

a szakági tervezők közötti egyeztetések koordináIásáért, terveik összehangolásáért.
a szakmai felelősség biztosítását jelen szerződés hatálya alatt fenntartani köteles
hogy az építészeti-műszaki tervdokumentáción sem neki, sem harmadik személynek
nincs olyan joga, vagy igénye, mely a jelen szerződés szerinti felhasználást korlátozná
vagy kizárná; Teraező teljes anyagi felelősséggel tartozik - a jogszavatosság szabályain tul
- az e miatt a Megrendelőreháram7ó valamerrrryi kárért.
Tervező felelős azért, hogy az általa bevont szakági tervezők és egyéb alvállalkozói
vonatkozásában sem ál1 fenn a Kbt. 25.§-a szerinti összeférhetetlenség a szerződés teljes
időtartama alatt.

Teruező a Megrendelő áItaI elfogadott végleges döntés előkészitő beruházási programtervet
követően az építészeti-műszaki tervdokumentáción a Megrendelő hozzájárulása nélkül
lényegi módosítást nem végezhet, azt nem egészítheti ki, abból nem hagyhat ki, kivéve,
amennyiben ez szakmai kötelessé8e, ezen esetben Megrendelőt késedelem nélkül értesíteni
kell.

a

a

a

5.5.

Amennyiberl az I. vagy II. fokú építésügyi hatóság bármelyike hianypótlást vagy
kiegészítést ir eIő, úgy soron kívül a Teruező köteles a terv hibájának vagy hiányosságának
kijavítására, illetve pótlására.

5.6. Teraező köteles együttmúködni és minden szükséges információt, adatot, tájékoztatást
megadni az esetleges íöldhivatafi engedélyezési eljárás lefolytatása érdekében.

Megrendelő kötelezettsége és iogai

Megrendelő jogosult a Teruező által készített tervek jóvahagyására vagy annak jóvá nem
hagyására. Megrendelő köteles a szerződés szerint teljesített tervek átvételére, az

6.1,.
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7.

alapszolgáltatások és a vállalt külön szolgáltatások díjanak, valamint a Teraező íelmerült és
igazolt - szeruődésszerű - költségeinek megfizetésére.

Megrendelő jogainak gyakorlása és kötelezettségeinek teljesítése során a jóhiszemúség és
tisztesség követelményeinek megfelelően, aTeraezőael együtfunúködve köteles eljárni.

Megrendelő köteles Teraező szátmára a terv elkészítéséhez, illetve az áItala vállalt egyéb
szolgáItatások teljesítéséhez szükséges minden adatot, tényt, iníormáció! felvilágosítást,
utasítást megadni.

Megrendelő köteles a Teraező kérésére a tervezési folyamatban felmerülő lényeges
kérdésekben 2 naptári napon belül állást fogtalrri, utasítást adni.

6.2. Megrendelő feladata, hogy céIjairőI aTeraezőt telies körűen tájékoztassa, igényeit a Tervezési
programban figzitse. A Tervezési programnak tartalmaznia kell különösen Megrendelő
elŐÍrásaít, kikötéseit, feltételeit, a létesítmény elhelyezésére vonatkozó elképzelését, a
megvalÓsítás Ütemezését valamint a megvalósítás tervezett költségkeretét.

6.3. Teruező - az építésügyi hatósági engedélyezési eljárásban vállalt szerepétől fiiggetlenül -
nem felel az építésigyi hatósági engedélyezési etjárás sikertelenségéért, kivéve, ha az, az
építészeti-műszaki dokumentáció tervhibájára vezethető vissza vagy a Teraező által a
Teraező hibájából határidő elmulasztásból adódó sikertelenséget.

IV. Rész

7.2.

A szeruődésszegés és a szetződés megszűnése

Ha valamelyik fél a jelen szerződésben meghatározott bármelyik határidőt elmulasztja, a
másik fél - a késedelem jellegétől ftiggően - ha ez érdekében á1l - a teljesítésre megfelelő
póthatáridőttűz ki. A póthatáridő eredménytelen eltelte esetén a Ptk., késedelmes teljesítés
kÖrében meghatározott jogkövetkezményei alkalmazhatók, jelen szerződésben
megállapított eltérésekkel.

Ha Megrendelő az esedékes fizetési kötelezettségével késedelembe esik, vagy vagyoni
viszonyainak időközben bekövetkezett jelentős megromlása folytán fizetési
kötelezettségének teljesítése veszéIyeztetve van, megfelelő biztosíték hiiányában , a Teruező
jogosult további szolgáLtatásait megtag adti. Teraező nyolcnapos póthatáridőt köteles tűzni
a Íizetési kötelezettség teljesítésére. A határidő eredménytelen eltelte esetén a Teraező a
szer ző déssze gés j ogkövetkezményeit alkalmazhatj a.

Megrendelő íizetésíkötelezettségének késedelmes teljesítése esetén Teraezőt késedelmi kamat
illeti, melynek mértéke mindenkori jegybanki alapkamat kétszerese.

Amerrrryiben a Teruező a tervdokumentáciő átadásával - a póthatáridőhöz képest is -
késlekedik, Megrendelőí késedelmi kötbér illeti, amely a késedelmesen teljesített részfeladat
tervezési díjának 0,5 Yo-a naponta. Teraező hozzájárul, hogy Megrendelő a kölcsönösen
elfogadott késedelmi kötbér összegét az aktuális részszárnlába beszámítsa. A késedelmi
kötbér a szerződésszegés napján válik esedékessé. A késedelmi kötbér megfizetése nem
mentesíti a Tervezőt a teljesítés kötelezettsége alól. Megrendelő a kötbért rs napPffii}g
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érvényesíti, az ezt meghaladó késedelmet súlyos szerződésszegésnek minősíti és elállhat a

szerződéstőI. Az elállást írásban kell közötni.
Ha a teljesítés Tervezőnek felróható okból meghiúsul tervezési díja 1,0% -ának megfelelő
meghiúsulási kötbér fizetésére köteles.

7.5. Ha a szerződés Megrendelőnek felróható ok miatt szűnik meg, Teraező jogosult a szerződés
megszűnésének időpontjáig elvégzett szolgáltatásainak, felmerült költségeinek
ellenértékére.

7.6. T era ez ő egyéb szerződésszegésének j ogkövetkezményei:
o Hibás teljesítés esetén a Teraező elsődlegesen az építészeti-múszaki tervdokumentáció

kijavítására köteles.
o Ha a Teraező a kijavítást alapos ok nélkül megtagadja, valy határidőre nem végzi el, a

Megrendelő a szerződéstőI díjíizetési kötelezettség nélkül elállhat,
o A 30 napot meghaladó késedelmes teljesítést bármelyik fél súlyos szerződésszegésként

értékelheti, és a szerződés hatályát egyoldalú nyilatkozatával megszüntetheti (szankciós
elállás vagy felmondás), amikor is a meghiúsulási kötbér szabáIyai irányadóak.

RÉsz

Szeruői iogok, jog- és kellékszavatosság

A szerződő felek rögzítik, hogy a jelen szerződés alapján a Teruező á|tal elkészített
tervdokumentáció a szerzőijogról szőIó 1999. évi LXXVI. törvény védelme alatt ál1. A jelen
szerződés alapján elkészített terv és ehhez kapcsolódó munkarészekaTeraezőfulajdonában
maradnak.

A szerződő felek megállapodnak abban, hogy a Megrendelőt a jelen szerződés alapjan
elkészített építészeti-műszaki dokumentáció vonatkozásában az 1,.1. pont szerinti
projekthez felhasználási jog illeti me$l amely magában foglalja az alkotás (terv
átdolgozásanak) jogát is, illetve aMegrendelő aszerzőijogvédelem alá eső alkotáson (terven)

harmadik személynek átadható felhasználási jogot szerez. A felhasználás feltétele, hogy a

Megrendelő a Teruezőnek a jelen szerződésben meghatározott tervezési díjat
szerződésszerűen teljesítse. A felhasználási jogosultság az adott dokumentáció
elkészültével automatikus an Me grendel& e száll'

Teraező jogszavatosságot vállal azért,hogy az általa készített tervdokumentáción harmadik
személynek felhasználási vagy egyéb korlátozó joga nem á1l ferrn. Teraező szavatosságot
vállal azért, hogy az általa elkészített tervdokumentáció a jelen szerződés aláírásárrak
időpontjában hatályban lévő jogszabáIyoknak megfelel.
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VI. RESZ

9.2.

Együttműködés

Szerződő felek a szeruődés teljesítésének érdekében kölcsönösen együttmúködve kötelesek
eljámi. A szerződő felek a tervezés folyamán kötelesek 

"gyÁárt 
minden lényeges

kÖnilménYrŐI tájékoztatni, így különösen a Megrendelő vileiényezilvéleményezheti az
e8YeS tervezési munkarészeket. A szerződő felek megállapodnak abban, hogy jelen
szerződés módosítása kizár őIag írásban érvényes.

Szerződő felek a tervezés folyamán végzett egyeztetések során az áItaluk lényegesnek
tartott észrevételekrő| kifogásokró| tájékoztatásokról írásbeli emlékeztetőt
jegYzőkÖnYvbe Íoglaltan kÖtelesek felvenni, mely a szerződ,és mellékletét képezi,
KizátŐIag ezen Írásbeli emlékeztetőben, vagy írásban közölt kifogások, észrevételek,
tájékoztatások vehetőek figyelembe egy esetleges jogvita esetén.

A szerződő felek rÖgzítik, hogy jelen szeruőd,ést érintő kérdésekben, ill. a tervek
véleménye zésében, egyeztetésében, állásfoglalásra jogosult képviselő:

Megrenilelő ftszétől
Név:
Postacím:

Fáklyáné Kürti Eva
Ózd Város Önkormányzata- 3600 Ózd,Városház tér 1.

Telefon: 06-48-574-1,00/4230
E-mail: faklyane@ozd.hu

Vőllalkoző ftsz&ő|z
Név: Dr. Talamon Attila Phd.
Postacím: 1032 Budapest, Bécsi űt217.VII.41.
Telefon: 06-30-981-6267

E-mai1: attila.talamon@winergy.hu

9,3, A felek megállaPodnak abban, hogy jelen szerződés érvénytelensége alatt vagy arurak
megszűnését kÖvetően nem tesznek olyan nyilatkozato| ."- folytatnak olyan
tevékenYséget, vagy nem tanúsítanak olyan magatartás| amely a másik fél, mint társasái jó
hírnevét sérti, tekintet nélkül jelen szerződés megsz{intetésének könilményeire.

9.4. Szerződő felek megállapodnak, hogy a jelen szerződés alapján keletkező, a másik féllel
szemben támasztható jogaikat, követeléseiket - amennyiben a jelen szerződésettől eltérően
nem rendelkezik -kizátÓIag a kötelezetthozzájárulásával engedményezhetik.

9.5. Szerződő felek megállapodnak abbary hogy jelen szerződésből eredő esetleges vitás
kérdéseket egYmás között tárgyalás útjan kísérlik meg rendezni, melynek esetlegás - nem
várt - eredménytelensége esetére kikötik és alávetik magukat értékhatártó1 ftiggőJn az ózdi
J fu ásbfu Ősá8, v agy a Miskolci Törvényszék kizárólagos illetékességének.

9,6. A szerződő felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződésben nem szabáIyozott
kérdésekben a mindenkor hatályos magyar jogszabályok - így különösen a ptk. ,róai[pró

í\szabályai - az irártyadóak. 
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9.7. A jelen tervezési szerződés a Támogatói szetződés hatálybalépésével egyidejúleg lép
hatályba.
Tervező a hatályba lépés előtt saját felelősségére elkezdheti a szerződésben meghatározott
feladatok elvégzését.

Szerződő felek kijelentik, hogy a jelen tíz oldalból álló okiratot az elolaasást és a közös értelmezést köuetően

azzal írják alá, hogy az abban foglaltak ügyleti akaratuknak mindenben megfelel.
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